Stavba : Rekonstrukcia chodnika na cintorine Zilinska cesta v Piedtanoch
Dokumentécia pre stavebné povol enie a realizéciu stavhy

PREAMBULA

Vykaz vymer arozpocet obsahuje zoznam vSetkych polozZiek s celkovym poctom mernych
jednotiek najednotlivych ¢astiach stavby. Je to zoznam préc a ¢innosti nutnych k zhotoveniu
dielazostaveny v triedeni podl'a stavebnych objektov.

Predmet obstaravania je uréeny projektovou dokumentaciou, zmluvnymi podmienkami,
technicko-kvalitativnymi podmienkami SSC, a ostatnymi ¢astami “ Dokumentacie pre stavebné
povolenie arealizaciu” ako g inymi dokladmi tvoriacimi sucast’ zmluvy, aebo g odkazmi a
odvolaniami, ktoré tieto obsahuju. Pri uréeni cien jednotlivych poloZiek je preto potrebné
venovat’ pozornost’ vietkym pracam, zabudovanym materidlom a ndvaznym ¢innostiam, ako g
zhotovitel'om poskytovanych Ukonov a sluzieb podl'a pokynov a podmienok, ktoré si uvedené v
citovanych dokumentoch.

Predmet obstaravania j e zadefinovany popismi jednotlivych poloziek podla projektove)
dokumentécie. Nie je mozné, aby niektora pracovna ¢innost’ nebola zhotovitePom
stavebného diela ocenena av pripade, Zenieje samostatne uréena, ide o druhotna ¢innost’
¢i préacu, ktora technologicky stvisi s popisanymi poloZzkami a je ocenenie musi byt’
zapoditané v jednotkove cene stvisiacich prac, hlavnych ¢innosti a konstrukcii (vid’
Priloha).

V&etko, ¢o neobsahuje vykaz vymer ajeto popisanév ing ¢asti dokumentacie pre
realizaciu stavby, je siéast’ou stavby a zhotovitel’ je povinny zapoditat’ si tieto prace a
materialy do ndkladov stavby.

Mnozstva v polozkach st ur¢ené vypoctom na zéklade projektovej dokumentacie.

Pri vykopovych pracach st zohl'adnené vSetky potrebné rozsirenia (debnenie, pazenie apod.). V
pripade, Ze uchadza¢ z vlastnych technol ogickych alebo inych dévodov potrebuje urobit’ SirSie
alebo iné vykopy, musi vetky néklady s tym stvisiace premietnut’ do predloZenych mnoZstiev.

Pri buracich pracach st rozmery zakrytych konstrukcii stanovené kvalifikovanym odhadom. Pri
realizécii buracich prac bude objem kaZzdej vyburang) konstrukcie odsthlaseny technickym
dozorom investora. Bez jednoznacného odsuhlasenia objemu a kvality vyburanych hmat
investorom nie je zhotovitel’ stavebného diela opravneny k fakturacii tychto prac.

Ceny naredizéciu jednotlivych druhov préac musia obsahovat’ g néklady naich udrzbu v
zaruéngj lehote podl'a uzatvoreng zmluvy.

Jednotkové ceny maju obsahovat’ naklady na précu, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich
pouzivanie a udrzbu, d’alg v3etky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu préc, dokoncenie,
individudlne odskuSanie, komplexné skusky technol ogického zariadenia, Udrzbu, zmluvné
zaruky, bankové néklady, zisk, vSeobecnérizika v stlade s ustanoveniami zmluvy, vrétane
zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednost’ou.

Pri stanoveni ceny polozZiek v ¢asti “POV” je potrebné vychadzat’ okrem iného g z Technicko-
kvalitativnych podmienok SSC, Zmluvnych podmienok aje treba zapocitat’ v3etky prace,
materidy a ¢innosti, ktoré st poZadované v Dokumentacii pre stavebné povolenie arealizaciu
stavby.

Do ceny jednotlivych poloZiek je potrebné zahrnut’ vaetky néklady na:
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vytycenie navrhovanych inZinierskych sieti
overenie smeroveg avyskove polohy jestvujlcich inZinierskych sieti sondé&Znymi
jamami v miestach dotyku so stavebnymi pracami

vytycenie stavby, kontrolné geodetické merania, stabilizaciu vytyc¢ovacich bodov pocas
vystavby, porealizacné zameranie stavby

spracovanie prevadzkovych poriadkov, manualov, doplniujucich geometrickych planov
a dokumentécie obdobného charakteru

vykonanie vsetkych kontrol, funkénych skuSok, g skuSobnych prevadzok, vratane
vyhodnotenia a spréav

vykonanie zat'aZzovace] skusky pléne vozovky v rozsahu danom STN a technickymi
predpismi SSC. SUcastou ocenenia s g potrebné dkony slvisiace s regulaciou
dopravy na pril'ahlych komunikaciach pocas skisky.

vykonanie v&etkych ¢innosti v sivislosti s preberacim konanim, kolaudaciou a
uvedenim do prevéadzky

kompenzaciu pri prekladkach inzinierskych sieti

pre vetky casti stavby.

Stanovenie ceny predmetu obstardvania

Cenu prac je potrebné urobit’ k datumu, ktory je uvedeny v pokynoch pre uchadzaca.

PoZaduje sa, aby rovnako ozna¢ena polozka mala na vsetkych ¢astiach stavby rovnaku
jednotkovd cenu. Jednotkova cena sa uvadza s presnost’ou na jeden eurocent.

V&etky ceny savykazujuv €.

Slt'aziaci zaSle vo svojg ponuke predpokladani cenu predmetu obstaravania:

a)
b)

Vyplneni CD-ROM opatrent firemnou peciatkou,

Dva vytlacky z vyplnengg CD-ROM na tlaciarni. Kazda strana vytlacku bude podpisana
opravnenym zastupcom firmy (mbze byt kompletny podpis alebo len Sifra). Na titulna
stranu je potrebné umiestnit’ firemnua peciatku.
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Priloha

2. VSEOBECNE USTANOVENIA K POLOZKAM VYKAZU VYMER

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

Prace stvisiace so vSeobecnym poziadavkami obstarévatel'a si definované popismi v casti
POV v procese obstardvania stavieb. Rozsah vSeobecnych poZiadaviek definuje
obstaravater’.

Ciastkové préce v popise prac daného popisu polozky menovite neuvedené, ale
sdanym popisom priamo slvisiace a vyplyvajuce z ponukove] dokumentéacie a pre
aplné ukonéenie prac nevyhnutné, musia byt’ zahrnuté v zadkladnych polozkach. Je
nepripustné predpokladat’, Ze popis poloziek neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta
previest’ prace niZSg technickg, resp. kvalitativng Urovne, ako je pre dany ucel obvyklé.

Popisy prac pre stbory stavieb resp. stavby (objekty) alebo casti stavieb obsahuju vo
svojom suhrne vSetky préace, vyplyvauce zo sutaznych podkladov, resp. ponukove)
dokumentéacie, nutné pre ich realizaciu. Obsahuju vzdy uceleny subor prac. Tieto stbory
svojim spbsobom na seba nadvazuju aich ¢lenenie akvantifikaciu je potrebné stanovit
v ramci celg stavby. Toto ustanovenie plati i pre vztah podlra jednotlivych polozZiek zo
slipisu préc pre stavby (objekty) aebo casti stavieb.

Zv1a%’ je toto ustanovenie nevyhnutné uplatnit’ pri zemnych pracach, kde je potrebné
stanovit’ (v rdmci organizécie zemnych préc) rozsah celg stavby, t. z. hospodarenie
sornicou, vyuzitie zemnikov askladok, vhodnosti zemin, optimalizécie prepravnych
vzdialenosti, postupu préac, klimatickych vplyvov, postupovych terminov a pod.

Pokial’ nie je uvedené inak, zahtiiaju popisy prac vsetok materia, vyrobky a polotovary,
vratane mimostaveniskove] dopravy, naloZenia azloZenia, pripadne suloZzenim. So
samostatnymi ,,dodévkami materidlov sa neuvaZuje, ak obstardvatel’ nerozhodne inak.
Ak nie je v popisoch samostatne uvadzany vnutrostaveniskovy presun hmét, je sicastou
zakladnych popisov prace (v stlade s rozhodnutim obstaravatel’a).

Popisy prac obsahuju g pouZitie potrebnej mechanizécie, pokial’ obstaravatel’ nerozhodne
inak.

Prace slvisiace s vytyc¢enim a vypracovanim vyrobnel dokumentéacie, su obsiahnuté
v polozkéch prac prislusng stavby (objektu), okrem dokumentécie  vyvolang
poziadavkami obstaravatel’a.

Prace suvisiace so vseobecnym poziadavkami obstaravatel'a st definované popismi v ¢asti
POV v procese obstardvania stavieb. Rozsah vSeobecnych poziadaviek definuje
obstaravatel’.

V&etky skusky a atesty materidlov, konstrukcii apréac pozadovanych dokumentaciou
stavby, st obsiahnuté v poloZzkach prislusnych prac. Vynimku tvoria skusky konstrukcii
na rarovom vedeni, ktoré si samostatnymi poloZzkami popisovnika. Skusky atesty
vykonavané vyhradne ako menovité dodato¢né poZiadavky obstaravatel'a musia byt tiez
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popisané samostatne. Pokial’ si skusky poZadované spravcami inZinierskych sieti, je
potrebné v poloZzkéch préc ocenit’ rozsah skisok podra poZiadaviek spravcu IS.

9) Zriadenie (montédZz adodavky) prac docasného charakteru sa popisuje polozkami
prisludng stavebng cinnosti aich odstranenie sa popisuje poloZzkami stavebne cinnosti
05 buracie préce ademolécie, ak nie si v popisovniku predmetného KP uvedené ako
samostatné poloZky. Za buranie ademoléciu sa vSeobecne povaZuje tiez demontaz,
rozoberanie a pod.

11) V popise v&etkych poloZiek st obsiahnuté v3etky do Gvahy prichadzajlce
zname rizikd apozadované zaistenie bezpecnosti préce, poziarngj ochrany, aochrany
Zivotného prostredia.

12) Popisy poloZiek zahtia U nasledujuce Standardné parciane ¢innosti pokial’
obstaravatel’ nestanovi inak:

- pripravu pracoviska vratane pristupu

- Upravu, ocistenie a oSetrenie styénych ploch a konstrukcii

- dodanie materialu adielcov v poZzadovangj kvalite

- zhotovenie préce (vratane 3kér, spojov, uloZenia a pod.) podra
technologického predpisu

- nutnd ochranu bezpecnosti préace

- ochranu pracovného priestoru pred vstupom nepovolanych osob

- vytvorenie chranenych peSich tréas pocas celg doby vystavby

- technol ogické manipul &cie v pracovnom priestore

- montazne prostriedky a pomocky

- potrebné docasné Upravy

- Upravy, ocistenie a oSetrenie pracoviska

- zaistenie pracoviska proti vsetkym vplyvom znemoznujlcim alebo st'azujicim
précu ( zimné opatrenia, protipovodnové opatrenia a pod.)

V Piestanoch februar 2020 Vypracoval: Ing. Gajdosik



