

OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY

Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Piešťany

IČO: 00612031

Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Kontaktná osoba: Ingrid Ličková

Telefón: +421 337765463

Email: investicie@piestany.sk

Fax: +421 337765444

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.piestany.sk>

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany

II.1.2. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je rekonštrukcia oceľovej lávky cez Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch, ktorá spočíva predovšetkým v dôslednom vyčistení celej konštrukcie, z odstránenia všetkých nánosov zeminy a nečistôt, ktoré sú usadené najmä v oblasti dolných pásnic nosníkov, čo predstavuje množstvo cca 10-14 m³. Následne je potrebné opraviť, alebo vymeniť všetky poškodené a skorodované prvky konštrukcie. V niektorých prípadoch budú vymenené diagonálne stužidlá vrátane styčnickových plechov, stredného valcovaného nosníka a pororoštov, v niektorých prípadoch iba stužidlá a styčnickové plechy alebo iba oprava a obnovenie zvarov. Najviac skorodované a poškodené časti sú nad brehom a pri podporách. Pororošty v kolektore pre rozvod sietí budú vymenené iba v nevyhnutnom rozsahu v miestach, kde už hrozí ich deštrukcia s ohľadom na stupeň ich korózie. V ostatných miestach budú pororošty ponechané. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie lávky je dôsledné obnovenie náterov. Pred vykonaním náterov je potrebné dôsledne odstrániť všetky jestvujúce nátery a ich zbytky a pripraviť povrchy pre nové nátery. Druh náterov, technologické postupy ich nanášania a spôsob prípravy povrchov pre nátery určí kvalifikovaná dodávateľská firma tak, aby bolo možno spoľahlivo dosiahnuť požadovanú životnosť náterov (minimálne 15 rokov). Súčasťou obnovovaných náterových plôch sú aj oceľové konzoly v mieste podpôr a tiahla pre ich kotvenie. Veľmi dôležitou súčasťou rekonštrukcie je ošetrovanie oceľových panelov podlahy s asfaltovou zálievkou. Všetky panely je potrebné dôkladne zbaviť korózie a oceľové časti natrieť náterom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pod názvom: Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany, ktorú vypracovala spoločnosť LEPTÓN s.r.o., Pod vinicami 24, 811 02 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohumil Bohunický s dátumom spracovania 02.14. a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Predmet zákazky bude realizovaný po etapách, podľa vypracovaného projektu použitia dočasného dopravného značenia pre stavbu: Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany, ktorý vypracovala spoločnosť VG PROJEKT s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Gajdošík.

II.1.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45221113-7

Doplňkový slovník: IA13-5

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 44100000-1, 45442190-5, 45442121-1

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

IV.2.4. Dátum odoslania pôvodného oznámenia

22.06.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Oznámenie zahŕňa

Zrušenie postupu zadávanie zákazky

VI.2. Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá

Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:

§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V použitom postupe zadávania zákazky nebolo predložených viac než dve ponuky a nebola dodržaná dohodnutá súčinnosť a zabezpečenie realizácie vyvolanej investície pri rekonštrukcii a oprave nosnej konštrukcie ocelevej lávky zo strany vlastníka potrubí umiestnených pod priechodnou časťou lávky. Začiatok prác bol podmienený demontážou oplechovania stien plechmi nitovanými (kapotáž potrubia zaveseného na ocelevej lávke), ktorú podľa dohody mal zabezpečiť vlastník potrubia, bez ktorej nie je možné zahájenie potrebných prác.

VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

30.10.2015