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1.1 Technicky popis prac HSV

1.1.0 Bdracie prace

V ramci asanacnych prac na budove prebehn( stavebné dpravy, ktoré vyplyvaji z navrhovaného stavu na znizenie
energetickej naroc¢nosti budovy a zvySenie celkového komfortu stavby a to:

- obvodovy plast: v mieste zdegradovanych omietok sa otl¢G omietky v rozsahu uvedenom v projektovej
dokumentécii, osekaji sa ostenia

- strecha: stresna konstrukcia sa vyblra az do Grovne stropnej konstrukcie( vybidraji sa vsetky vrstvy),
demontujd sa stresné vpuste, odvetrania kanalizacie nad strechou, ktoré pozostavajl z azbestocementovych rar.

- okenné a dverné konstrukcie: vyvesenie a vybdranie okennych a dvernych konstrukcii v obalke budovy, a s tym

slvisiace parapety, v niektorych pripadoch okien ( vymena sklobetonovych okien za klasické okna) je nufné
vypilenie zelezobetdnového panelu, kvoli zvacseniu otvoru.

- interiér: je potrebné osekanie osteni, kvoli naslednému zmensSovaniu okennych otvorov, vybdranie naslapnych
vrstiev podlah - z PVC a keramickej dlazby v priestoroch urcenych v projektovej dokumentéacii, urobia sa zasahy
v rémci omietok ktoré vzniknd vzhladom na elektroinstalaciu a vykurovanie,

- zéklady: kvdli zatepleniu zakladu je nutné obkopat' celd budovu v &irke 0,5 m a do hibky 0,9m, s cim slvisi gj
vybdranie existujicich spevnenych okapovych chodnikov

Upozornujem ze vSetky biracie prace je nutné robit' rutne, s moznost'ou pouzitia elektrickych nastrojov, v ziadnom
pripade nevybdravat' kladivom aby nevznikli pripadné ofrasy a, trhliny aj na neblranych konstrukciach. Pri
oddel'ovani blranej konstrukcie od neblranej je potrebné najskor celu konstrukciu zapilit' a az nasledne vyblravat'.
Realizacia blracich prac bude robena na etapy, urcené zhotovitelom stavby v projekte POV.

Predpokladané bdrané materidly:

Strecha - PVC krytina, skvarovy nasyp, porobetonové dosky

Okné, dvere - drevené a plastové okna vratane parapetov, exteriérové dvere plastové osadené v plastovej
zarubni

Murivo - zelezobetonové panely

Obklady - interiérové keramické obkladacky v priestoroch urcenych v projektovej dokumentacii

Okapovy chodnik - podklady pod dlazby, betonové mazaniny, asfalt
Omietky - interiérové a exteriérové vapennocemetnové omietky

K projektu neboli urobené ziadne sondy, ktoré by zist'ovali kvalitu existujicich, stien, stropov a podlah.

1. 11 Zemné prace a vykopy.

V ramci projektu je pofrebné vytvorenie vykopov a zemnych prac pre  zaizolovanie zakladu. To sa urobi
vyblranim existujiceho okapového chodnika z dlazby a betdnu ( resp. beton + asfalt- podla PD). Obkopanie
zakladu je potrebné urobit' do hibky 0,9m pod existujlici upravenj terén a do &irky 05 m od fasédy.
Predpokladanad bdrana betonova plocha pozostava z betonu hr. 100 mm a podsypu zo Strku v hr. 100 mm.
Predpokladana birana asfaltobetdénova plocha pozostava z beténu hr. 100 mm + 50 mm asfalt. + 100 mm podsyp zo
Strku. Po prebehnuti stavebnych dprav sa vykopany priestor zasype Strkodrvou fr. 0-32 mm, a ako vrchnd vrstva
bude rieCne okrasné kamenivo fr. 4-16 mm. V Castiach kde je potrebné rozsSirenie chodnikov a taktiez aj spatné
doplnenie asfaltového chodnika sa urobi spevnend plocha pomocou asfaltobeténu Acl 16 v hr. 50 mm + podkladny

beton Acl 16 hr.70 mm+ Strkové 6zko fr. 16-32 mm hr. 200 mm s napojenim na existujdcu spevnend plochu. Plochu

TECHNICKA SPRAVA | SO 01 Architektonicko-stavebné riegenie nmgl
Strana 3




pred vstupmi urobit' v spade max 1:8 aby bol zabezpeteny bezbarierovy vstup. V Castiach pred triedami sa vytvori
spevnena plocha zo betdnovej dlazby hr. 40 mm, ktora sa ulozi na Strkopieskové 16zko fr. 4-8 mm hr. 40 mm
a zhutnend strkodrvu v min hr. 200 mm fr. 16-32 mm. Spatné nasypy, resp. zasypy sa musia zhutnit' a zhutnia sa
na Gnosnost’ 60 MPa. Nasypy sa musia hutnit' po vrstvach. Okolo celého odkvapového chodnika sa osadi parkovy
obrubnik vysky 250 mm do betdnového l6zka hr. Min 100 mm.

Pred navrhom nebola zistend kvalita a hibka zakladovej $kary existujicich zakladov, v projekte sa uvazuje iba
z predpokladom. Vykopy budd vykonané rutne a upravené do pozadovaného tvaru, vzhladom na to aby sa predislo,
poruchdm na existujicej stavbe.

V projekte nie je uvazované Ze by bolo prevysenie vyssie ako 2,0 m v pripade, ak nahodou z nejakych vzniknutych
novych skutolnosti zistenych pocas realizacie bude prevysenie viac ako 2,0 m, je nutné vykopand jamu doCasne

zapazit' proti pripadnému zosuvu. Pri vykopovych pracach dbat' na BOZ ( bezpetnost' a ochrana zdravia ) pri praci
n

11.2 Zaklady

Stavebny objekt je zalozeny na jestvujlcich zakladoch, ktorych rozmery a kvalita nie sd zname. Projekt
neriesi tito cast.

Je potfrebné urobit' zaklad pod novd vyplhovd stenu. Zalozenie je realizované pomocou monolitického pasu sirky 0,3
m. Minimalna hiba zaloZenia je 1000 mm od upraveného terénu, resp. 800 mm od rastlého terénu.

Material pre zdklady je: min. beton C 20/25, navrhova pevnost v flaku fcd =25 MPa, vystuz 10505 (R) navrhova
pevnost' v t'ahu fyd=426,1 MPa.

Zakladovy pas sa ulozi na vrstvu zhutnenej strkodrvy( E,_=60MPa) frakcie 16-32 mm hrubej 100 mm. Pri zakladani
je dolezité prepojit' zaklady novej casti a existujiceho objektu. V mieste styku zakladovych pasov starého

a nového objektu je nutné prepojit' tieto zaklady pomocou 6 kusov vystuze @16.

1.1.3 Hydroizolacie proti zemnej vlhkosti

Je predpoklad, Ze je stavba izolovana proti zemnej vlhkosti a vode. Vzhl'adom na to, ze obkopavame cell budovu
a je mozné prerusenie existujicej izolacie, resp. sa tam izolacia ani nemusi nachadzat' je navrhnutd nova
hydroizolacia. Hydroizolacia proti zemnej vlhkosti sa vytvori z modifikovanych asfaltovych izolatnych pasov 2x
HYDROBIT V 60 S 35 + penetracny nater. Ukladané s natavovanim. Hydroizolacia sa vyvedie na zvislé miry
z vonkajsej strany, do vysky 300 mm nad upraveny terén. Hydroizolacia zakladov pod terénom je ochranena

tepelnou izolaciou a nopovou féliou.

1.1.4 Zvislé nosné konstrukcie

Nosny systém existujicej budovy je prieCny stenovy. Existujice steny pozostavali zo sendvitovych panelovych
konstrukcii hr. 250 a 350 mm. Vndtorné nosné steny sG vytvorené z keramickych tvarnic a panelov. Navrhovanymi
stavebnymi dpravami robime mierny zasah aj do nosnych stien, ktory sa tyka urobenia prierazov do konstrukcie
stien pre potrubia vzduchotechniky, zvéisSenie otvorov stien. ( vid' projektovy dokumentacia). Otvory sa budd robit’
iba v miestach kde sa nachadzali existujice sklobetonové okna. Pri zvacSovani musime postupovat’ tak, Ze sa
otvor musi vypilit' v celej hribke steny- vhodnou pilou do betdénu a az nasledne vyblrat. Nie je mozné stenu iba
zapilit' a vysekavat', kvoli tomu aby sa prediSlo poruseniu steny je nutné zamedzit' otrasom !

Existujlce nosné obvodové steny sG v znalnej miere zdegradované, tieto steny je nutné sanovat’ pomocou

sanacnych malt a to nasledovnym spésobom :
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oCistenie a odstranenie odlupujicich a nesudrZnych casti

ocistenie hrdze na vystuzi ( osmirgl'ovanim, opieskovanim)

ocistenie paovrchu vysokym tHakom vody

- po ocisteni, je nutné natriet' vystuZ 2x ochrannym naterom proti korézii

nanesenie adhézneho mostika ( predtym navlhCitt' konstrukciu vodou)

nanesenie sanacnej malty na betén (nandsat’' na mokry adhézny mostik- systém mokré do mokrého |,
v Ziadnom pripade nenechat' zaschndt' adhézny mostik) hr. 40 mm

beténova stierka hr. 5 mm

V ramci budovy je pofrebné dotvorenie casti steny, ktord sa urobi kvoli vvyplneniu malého priestoru. Stena sa
vymuruje z poérobetdnovych tvéarnic hr. 300 mm a prekotvi sa z existujicou stavbou pomocou kotiev pristrelenim

k betonu.

1.1.5 Vodorovné nosné konstrukcie

Horizontalny nosny systém v existujicej budove tvori montovany strop z panelov. Strop s monolitickou zalievkou.
Stuzenie celej nadstavby zabezpeCuji stuzujice vence, ktoré sG umiestnené v Grovni stropnej konstrukcie
v nezistenej hribke. Do vodorovnej konstrukcie sa bude robit' zdsah vzhladom na kotvenie hydroizolacie a tepelnej
izolacie strechy (kotvy dodrzat' podla technickych listov a odportcani statika)

V miestach , kde je potrebné znizit' okenny rep. dverny otvor o 200 mm, je nutné urobit' ocelovy preklad z 2 x L
75/75/L potrebnej dizky a priestor sa vyplni porobeténovym murivom a zostavajici priestor sa vyplni vhodnym
materialom (zaliatie beténom fillbeton, VU betdn, ...). Samotnd podchytavka musi byt' riesend postupne z kazdej
strany. Po vytvoreni drazky pre osadenie prekladu sa preklad osadi a nasledne sa vytvori Glozné l6zko. Ulozné
6zko musi byt min 70 mm hrubé z betonu. Po nadobudnuti pevnosti je mozné cely proces opakovat' z druhej
strany. Je potrebné pouzit' svorniky na spojenie tychto prekladov a to v min. mnozstve & ks. V pripade otvorov
nad 2,50 m sa v strede rozpatia doplni ocelova pasovina, ktora bude privarena k podchytavke a uchytena pomocou

mechanickych kotiev do jestvujiceho prekladu (vid' statika).

1.1.6 Zvislé nenosné konstrukcie

Zvislé nenosné konstrukcie v ramci stavby sO vytvorené z panelov. V rédmci projektu sa nerobi zasah do
konstrukcie. V ramci projektu je potrebné doplnenie osteni a nadprazi z pérobetdnovych tvarnic, prislusnej hribky
uvedenej v projektovej dokumentacii. V ramci nadprazi sa urobi znizenie otvoru v hr. 50 mm, a 200 mm. V ramci
osteni sa urobi domurovanie v hr. 100 mm. V miestach , kde je potrebné znizit' okenny rep. dverny otvor o 200
mm, je nutné urobit' ocelovy preklad ( popis vy$$ie 1.15). Daldimi nenosnymi kon$trukciami sG domurovania ofvorov
z tvarnic potrebnej hrdbky a Sirky uvedenej v projekte. Tvarnice je potrebné prekotvit' k stendm pomocou

nerezovych kotiev.

1. 1.7 Schodisko

V objekte sa nenachadza schodisko.

1. 1.8 Konstrukcia zastresenia
Povodna konstrukcia strechy sa odstrani az po nosnd cast' - stropnd konstrukciu. Pévodné vrstvy sa nahradia
novymi vrstvami, vzhladom na to Ze existujice vrstvy s nevyhovujice. Prit'aZzenie novymi vrstvami je mensie ako

bolo pdovodné a preto tato stavebna Gprava negativne neovplyvinuje statiku stavby. Strecha je v pdvodnom rieseni
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jednoplastova s odvetravacimi kanalikmi. V novom rieSeni je nutné utesnit, vSetky Skarky nachadzajice sa
v existujlcich atikach a vyplnit' PUR penou.

Nova stresna konstrukcia sa vytvori ako jednoplastova s klasickym poradim vrstiev a parozabranou. Sklon strechy
je min 1,75 % (1°).

1. 2 Technicky popis prac PSV

1. 2.1 Obvodovy plast

Obvodovy plast’ v povodnom stave je tvoreny omietkovym systémom, ktory sa odstrani v mieste zdegradovania.
V mieste porusenia betonovych panelov je nutnd najskor sanacia betdnu - sanacnymi maltami- ( popis vyssSie)
Obvodovy plaét v pdvodnom rie$eni nespifia poZiadavky noriem. V navrhovanom stave je potrebné celd stavbu
zateplit' kontaktnym zateplovacim systémom na béaze mineralnej viny( O min 0,036 W/K), hrdbky 200 mm.
Zateplovaci systém realizovat' so zapustenymi kotvami, kvoli minimalizacii tepelnych mostov cez kotvenie. Je nutné
urobit' zateplenie aj osteni z mineralnej viny hr. 5 cm. (je nutné osekat' omietku v exteriérovych osteniach hr.
omietky cca 20 mm). Zateplenie pod parapetom sa zrealizuje mineralnou vlnou hr. 30 mm. Zateplovaci systém bude
lepeny a zaroven aj kotveny. Do obvodovych stien sa pomocou rozpernych kotiev ukotvi tepelnd izolacia. (V ploche
sa spravidla pouzivaji 2 - 4 ks rozpernych kotiev na jednu dosku - 4 az 8 ks/m2) Treba dat' pozor na
dostatotny polet kotiev ako aj na zhustenie v okrajovych castiach fasady (rohoch a pod atikou). V okrajovych
¢astiach fasady (rohoch a pod atikou) je pocet dvojnasobny.

Tieto kotvy musia prendsat’ tiaz vonkajSej vrstvy a GCinky od vetra. Je nutné dodrzat' technologické poziadavky
podla vyrobcu kotevnych prvkov. Dodrziavat' technologicky predpis zateplovacieho systému.

Zateplenie zakladového muriva a stien do vysky 0,3 m nad ferénom je realizované kontaktnym zateplovacim
systémom na baze extrudovaného polystyrénu XPS( O min 0,034 W/K), hribky 160 mm. Zateplenie sa urobi do
hibky 0,9 m pod terén.

1. 2.2 Stresny plast

Stresny plast’ nad existujicou budovou je jednoplastovy, odvetrany, tento stresny plast’ sa demontuje na Groven
stropnej dosky tvorenej zo betdnovych panelov a nasledne sa doplnia nové stresné vrstvy. Stresné konstrukcie
nad budovou sa vytvoria ako jednoplast'ové s klasickym poradim vrstiev a parozabranou. Nutné urobif

parozabranu, kvdli kondenzécii.

ST1, ST2- strecha nad budovou
- PVC KRYTINA - MECHANICKY KOTVENA A LEPENA 2mm

- GEOTEXTILIA

- TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA- mechanicky kotvena ( A min 0,036 W/K) - 250 mm
- SPADOVE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY ( A min 0,036 W/K) - 50 mm

- EXIST. STROPNA KONSTRUKCIA - 250 mm

- LEPIACA MALTA - L mm

— TEPELNA IZOLACIA Mineralna vina + ROST Z CD A UD PROFILOV ( A min 0,034 W/K) - 100 mm
- PAROZABRANA (m=MIN. 500000) -

- KONSTRUKCIA PRE KAZETOVY, resp SADROKARTONOVY PODHLAD - 85 mm

- KAZETOVY , RESP. SADROKARTONOVY PODHLAD - 15 mm
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1. 2.4 Hydroizolacie a parozabrany

Hydroizolatny systém novych stresnych konstrukcii bude tvorit' povlakova krytina z PVC, ktora bude lepena. Pod
pridanG PVC stresnd foliu je nutné dat' geotextiliu a vSetky spoje a kotvenie urobit' podl'a odpor(tani vyrobcu.

SGtast'ou stresnej (STROPNEJ) konStrukcie je aj parozabrana (parobrzda), ktora je umiestnend vzdy pred tepelnou
izolaciou. Parozabrana v podhlade bude kotvena o konstrukciu z CD a UD profilov. Spoje musia byt prelepené

paskou
1. 2.5 Tepelné a zvukové izolacie

Tepelné izolacie v podlahe na teréne, resp. v strope existujlicej budovy si nezistené. Nebudd sa nijak menit' a ani
dopliat'.

Zateplenie obvodovych zéakladov tvoria dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hribky 150 mm (A min 0,034 W/K).
(kontaktné prevedenie z kotvenim) (pre nadzakladové murivo). Zateplenie obvodovych stien budd tvorit' dosky
z mineralnej vlny hr. 200 mm, resp. v niektorych miestach hr. 150 a 100 mm (A min 0,036 W/K). - podl'a PD.

V ramci podhladu sa urobi aj zateplenie stropu mineralnou vlnou hr. 100 mm (A min 0,034 W/K).- nutné pred tito
mineralnu vinu umiestnit' parozabranu. Mineralna vlna bude umiestnend vol'ne nad konstrukciu z (D a UD profilov.

Je nutné utesnit’ vSetky otvory v atikach pomocou PUR peny

1. 2.6 Povrchové Gpravy

Pred zacatim prac na povrchovych Gpravach musi byt ukonfena stresna konstrukcia. Pred samotnym omietanim je
poftrebné vsSetky instalacné otvory a drazky osadit' a funkine presk(sat’. Je nutné aby boli osadené aspon ramy

okennych a dvernych konstrukcii, ¢o umozni finalne omietnut' ostenia otvorov.

TECHNICKA SPRAVA | SO 01 Architektonicko-stavebné rieenie Ar
Strana




1. 2.6.1 VonkajSie povrchové Gpravy (omietky, obklady, nastreky)

Vonkajsie povrchové Gpravy v povodnom rieseni tvorila vapennocementova omietka. Po zatepleni sa povrchové
Upravy vytvoria zvacsa stierkovou omietkou.

V miestach kde nie je pouzita struktirovanid omietka je stena opatrend mozaikovou omietkou ( pr. Marmolit).
Farebné prevedenie omietok je uvedené v projektovej dokumentécii.

ZloZenie kontaktného zateplovacieho systému

LEPIACA MALTA

TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY SO ZAPUSTENYM KOTVENIM

LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNA SIETKA

PENETRACNY NATER

STRUKTUROVANA OMIETKA- SILIKON-AKRYLOVA RESP. MOZAIKOVA OMIETKA

Skladba stien pod terénom , resp. do vysky 0,3 m nad terén
- OCISTENIE POVRCHU

- SANACNA MALTA HR. 10 mm

PENETRACIA

2X HYDROIZOLACIA ASFALTOVA

LEPIACA MALTA

XPS 160 mm (X <0,034 W/mK)

- NOPOVA FOLIA POD TERENOM, RESP. NAD TERENOM OMIETKA

Je nutné dodrzat' technologické prestavky a zaroven vsetky pokyny vyrobcu uvedené v technickych listoch pre
dany typ omietky.

V ramci rekonstrukcie je potrebnd aj Uprava existujlcich mrezi, ktoré sa odstrania a nahradia novymi, ktoré je
potrebné natriet’. Na vSetky ocelové povrchy sa pouzije nater S 2003 - Farba syntetickd zakladna na lahké kovy

a nater S 2013 SYNEX - Email synteticky vonkajsi.

1. 2.6.2 Vnitorné povrchové Gpravy (omietky, obklady, nastreky)

Vniatornd povrchovi dpravu stien v pdvodnej budove tvori rozna povrchova Gprava v zavislosti od Gcelu
miestnosti. (pozri legenda miestnosti jednotflivych podlazi). V ramci modernizacie elektroinstalacie déjde k naruseniu
Casti omietok, ktoré sa doplnia o nové konstrukcie a taktiez v miestach osteni a nadprazi. Je nutné urobit
dokonalé presiet'kovanie pomocou vystuznych mrieZok, kvoli prepojeniu vrstiev starych a novych.

ZloZenie omietky:

- LEPIACA MALTA + SIETKA
- PREDNASTREK HR.4 mm,
- VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA HR.10 mm

tekufou zmesou V'3 Wrstvach. Zmes je rieditelnd vodou podla odporitani v technickom liste vyrobcu. Farbu
naterov. zvoli investor. Viniekforfeh  miesfnosfiach'sa"urobi  olejovynafer do ViSky f21m. Pred malovanim

vnGtornych priestorov je nutné najskor malby oskrabat'.
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Podhl'ady

V miestnostiach podla legendy sa vytvori zaveseny kazetovy podhlad, resp sadrokartonovy( vid' vykres podhlady),
upevneny na profily, ktoré sa upevnia na konstrukciu stropu pomocou néniovych zavesov. Musi sa urobit' dvojita
konstrukcia a to jedna pre samotny kazetovy podhlad resp. sadrokartonovy podhlad a jedna pre upevnenie

zateplenia a parozabrany.

1. 2.7 Vyplne otvorov

Na existujlcej budove sa nachadzaji drevené a plastové okna, ktoré je potrebné vymenit' aj z parapetmi.

Nové okna

Plastové okna budi tvorit' plastové profily s pritlatnym tesnenim U=1,0 W/m?K. Zasklenie s tepelnoizolaénym
trojsklom, U= 0,6 W/m?K s hodnotou priepustnosti slnetného Ziarenia g= 58% .( Uw- celého okna min Us
1,0W/m?K )

Vonkajsi parapet a vndtorny parapet je sGCast' dodavky okna. Vonkajsi parapet je poplastovany plech, vndtorny
parapet je plastovy hruby 20 mm.

Ramy okien a dveri s osadzované pomocou hlinikovych zarezavacich osadzovacich pasikov Sirky 16 mm

a nerezovych skrutiek s hmozdinkami.

§kéry medzi ramom a ostenim sa vyplnia paropriepustnou komprimacnou ISO paskou. Z exteriéru je pouzité

exteriérové paropriepustné tesnenie. Z interiéru je pouzité interiérové tesnenie parotesnou hlinikovou foliou

Dvere Vstupné dvere- budl plastové s bezpetnostnym zédmkom a kovanim. S izolanym trojsklom.

1. 2.8 Klampiarske prace

V ramci existujicej budovy sd vytvorené existujice zaveterné lisSty na afike ktord sa demontuje, taktiez je
pofrebné demontovat’ aj vSetky stresné vpuste. Nasledne sa osadia nové aj zavefterné listy - poplastované
a taktiez aj dazd'ové vpuste. Kvéli zvyseniu strechy je nutné urobit’ konstrukciu z plechu s navarenou vystuhou,
tato konstrukcia sa zakotvi do existujicej stropnej konstrukcie- vid' detaily. Konstrukcia navysenia atiky o 150
mm je navrhnuta z poplastovaného plechu hr. 0,8 mm. Plech je kotveny do stresnej nosnej konstrukcie kazdych
1000 mm. Kotvenie je zabezpecené pomocou mechanickych kotiev HILTI HUS3 - H10 a to min & ks/jeden prvok. Je

nutné dodrzat' technologicky postup vyrobcu kotviacej techniky.

1. 2.9 Zamocnicke prace

Na existujdcej budove sa nachadzaji ocelové mreze, ktoré je nutné demontovat'. Nové mreze sa osadia na to iste
miesto kde boli. Mreze sa natr( protikoréznym naterom v min 2 vrstvach. Nater S 2003 - Farba synteticka
zakladna na l'ahké kovy a nater S 2013 SYNEX - Email synteticky vonkajsi. V ramci rekonstrukénych prac je nutné

urobit' aj namal'ovanie vSetkych existujcich interiérovych zarubni.
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1. 2.10 Stolarske prace
Je potrebné osadit’ kryty radidtorov. Material a farebné riesenie urdi investor pri realizacii.

Je nutné dodrziavat' technické listy vyrobcov jednotlivych materialov navrhnutych v projekte. !!l!
Pred rekonstrukciou neboli vykonané Ziadne sondy, ktoré by zist'ovali skladbu a kvalitu existujicich materialov. Je nutné urobit' sondy, ktoré

by potvrdili predpokladané materidly v projekte., resp. v pripade inych materialov prehodnotit' navrhované skladby !!

Vysvetlivky

BRSNS ctapa 2
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