
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-A- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 011 312275701

Murivo výplňové (m3) z pórobetónových 

tvárnic  hr. 250 mm , na lepidlo   m3 0,866

2 014 317944313

PREKLADY- Valcované nosníky L dodatočne 

osadzované do pripravených otvorov bez 

zamurovania hláv   t 0,461

3 011 959941121

Chemická kotva s kotevným svorníkom 

tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 

kameňa, s vyvŕtaním otvoru   ks 29,700

4 011 342273050

Nadpražia z tvárnic porobetónových hr. 50 

mm  na  lepidlo   m2 16,695

5 011 342273170

Nadpražia z tvárnic porobetónovýc hr. 200 

mm, na  lepidlo   m2 9,188

6 011 342273100 Ostenia z tvárnic  hr. 100 mm  na lepidlo   m2 46,375

7 011 342273170.

Ostenia z tvárnic porobetónovýc hr. 200 mm, 

na  lepidlo   m2 0,383

8 011 342948114

Ukotvenie muriva k betónovým konštrukciam 

pristrelením   m 297,600

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

9 011 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením   m2 93,395

10 011 612465111

Príprava vnútorného podkladu stien 

,cementový Prednástrek  mm), ručné 

nanášanie   m2 93,395

11 011 612465135

Vnútorná omietka stien ,vápennocementová, 

strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová 

omietka  hr. 10 mm   m2 93,395

12 011 612465181

Vnútorná omietka stien štuková ,strojné 

miešanie, ručné nanášanie,  hr. 3 mm   m2 93,395

13 014 615481111

Pokrytie valcovaných nosníkov rabicovým 

pletivom, s postrekom akoukoľvek 

cementovou maltou (s dodaním hmôt) 

akejkoľvek výšky   m2 8,450

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

14 013 968061113

B1A-Vyvesenie dreveného okenného krídla 

do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t   ks 18,000

15 760 968081113

B1b- Vyvesenie plastového okenného krídla 

do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t   ks 38,000

16 760 968062356

B2A-Vybúranie drevených rámov okien 

dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -

0,05400t   m2 38,880

17 760 968082356

B2B-Vybúranie plastových rámov okien, 

plochy cez 2 do 4 m2,  -0,05200t   m2 77,760

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-A- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

18 760 968082357

B2B-Vybúranie plastových rámov okien 

dvojitých, plochy cez 4 m2,  -0,04400t   m2 27,936

19 760 968081126

B3A-Vyvesenie plastového dverného krídla 

do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t   ks 7,000

20 760 968082456

B4A-Vybúranie plastových dverových zárubní 

plochy nad 2 m2,  -0,06200t   m2 19,148

21 013 962081141

B10- Búranie muriva priečok zo sklenených 

tvárnic, hr. do 150 mm,  -0,08200t   m2 5,760

22 013 971055021

B18- Rezanie konštrukcií zo železobetónu 

hr.panelu 250mm stenovou pílou -0,03000t   m 30,960

23 013 97105255

B19- Vybúranie panelu plochy do 1 m2, hr.do 

300  mm,  -2,40000t   m3 2,173

24 005 289902211

B 22- Otlčenie alebo osekanie vrstiev 

omietok - ostenia,  -0,06300t   m2 81,675

25 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 21,048

26 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 189,432

27 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 21,048

28 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné   t 21,048

99 Presun hmôt HSV   

29 011 998012021

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m   t 11,687

PSV Práce a dodávky PSV   

764 Konštrukcie klampiarske   

30 764 764410850

B6a-Demontáž oplechovania parapetov rš od 

100 do 330 mm,  -0,00135t   m 65,448

31 764 764711116 Oplechovanie parapetov r.š. do 400 mm   m 75,680

32 764 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   %

766 Konštrukcie stolárske   

33 760 766694985.

B6b- Demontáž parapetnej dosky 

plastovej,drevenej  šírky do 300 mm, dĺžky do 

1600 mm, -0,003t   ks 54,000

34 760 766621400

Montáž okien plastových s hydroizolačnými 

ISO páskami (+exteriérová a interiérová fólia)   m 351,855

35 611 6114124060

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 

1750x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 

komorový profi   ks 53,000

36 611 6114123900

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 

600x2000 mm (vxš), izolačné trojsklo, 

systém 6 komorový profil   ks 7,000
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-A- Otvorové konštrukcie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

37 611 6114123830

Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 

600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém 

6 komorový profil   ks 3,000

38 760 766641071

Montáž dverí plastových s hydroizolačnými 

ISO páskami (+ exteriérová a interiérová fólia 

)   m 71,698

39 611 6114122200 Plastové  dvere  H/B 2700/800 mm   ks 1,000

40 611 6114122900 Plastové dvere H/B 2700/1000 mm   ks 6,000

41 611 6114122900f

Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami H/B 

2700/4800 mm   ks 2,000

42 760 766694141

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 

300 mm, dĺžky do 1000 mm   ks 56,000

43 611 6119000980

Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, 

zlatý dub   m 56,000

44 760 766694143

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 

300 mm, dĺžky 1600-2600 mm   ks 7,000

45 611 6119000980

Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, 

zlatý dub   m 18,200

46 766 998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky do 6 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

47 767 767122812 B5- Demontáž kovových mreží,  -0,01700t   m2 8,640

48 011 6419413121

Osadenie oceľových mreží , plochy nad 1 do 

4m2   ks 4,000

49 553 5538168145 Oceľová mreža do 2m2   ks 4,000

Celkom   
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-B- Obvodový plášt

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 011 622464213

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikon-

živicová omietka hr. 3 mm   m2 804,571

2 011 622464310

Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné 

miešanie a nanášanie, marmolit   m2 72,230

3 011 622481119

Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením   m2 876,641

4 011 625250157

Doteplenie konštrukcie atiky hr. 120 mm, 

systém XPS S, lepený rámovo s prikotvením   m2 48,750

5 011 6252513721

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 

mm - minerálne riešenie - ostenie   m2 101,071

6 011 625251336

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm- 

minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy   m2 70,350

7 011 625251339

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - 

minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy   m2 140,700

8 011 625251342

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - 

minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy   m2 503,050

99 Presun hmôt HSV   

9 011 998012021

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m   t 38,799

10 011 998012021

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m   t 38,799

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

11 713 713132215

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a 

základov xps kotvením a lepením   m2 288,918

12 283 2837650082

Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 160 

mm   m2 294,696

13 713 998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m   %

Celkom   

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

   Strana 4  z 24



Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-C- Strešný plášť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

1 711 711131102

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na 

plochu vodorovnú   m2 879,444

2 693 6936651400 Geotextília netkaná polypropylénová   400   m2 991,530

3 711 998711201

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m   %

712 Izolácie striech   

4 711 712290010

Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché 

do 10°   m2 794,668

5 283 2832990190 Parozábrana   m2 913,868

6 711 712370030

Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochých do 10° s mechanickým prikotvením 

s naleptaním spoju   m2 879,444

7 283 2833000100 Hydroizolačná fólia hr.2,0 mm   m2 879,444

8 283 2832990650 Kotviaca technika   ks 1758,880

9 711 998712201

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky do 6 m   %

713 Izolácie tepelné   

10 713 713141255

Montáž TI striech plochých do 10° 

minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch 

vrstvách, prikotvením   m2 826,140

11 631 6314400900

Minerálna vlna hrúbka 100 mm- spodná 

vrstva   m2 826,152

12 631 6314400850

Minerálna vlna hrúbka 150 mm- vrchná 

vrstva   m2 826,152

13 713 713141160

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° spádovými doskami z minerálnej vlny v 

jednej vrstve   m2 826,140

14 631 6314153530

Tepelná izolácia pre plochú strechu  spádová 

doska, minerálna izolácia - doska 

60/40x1000x1000 mm   m2 826,140

15 713 713141165

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° - atikové kliny z minerálnej vlny   m 195,000

16 631 6314151860

Atikový klin, minerálna izolácia 50x50x1000 

mm   m 198,900

17 713 998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m   %

Celkom   

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

   Strana 5  z 24



Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.1,2- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113106121

B9- Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 

kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -

0,13800t   m2 59,280

2 221 113107131

B8A- Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 

betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -

0,22500t   m2 55,847

3 221 113107141

B8b- Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 

asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 35,519

4 221 113307122

B8,B9- Odstránenie podkladu v ploche do 

200 m2 z kameniva hrubého drveného, 

hr.100 do 200 mm,  -0,23500t   m2 150,646

5 001 130201001

B8,B9-Výkop ryhy v obmedzenom priestore 

horn. tr.3 ručne   m3 134,042

6 001 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 82,475

7 583 5833343100 Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b   t 159,177

8 001 174201101

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,800

9 583 5833313500 Kamenivo ťažené hrubé 4-16 b   t 21,210

10 221 919735111

B8b-Rezanie existujúceho asfaltového krytu 

alebo podkladu hĺbky do 50 mm   m 7,000

2 Zakladanie   

11 011 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so 

zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,079

12 011 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25   m3 0,756

13 011 274361921 Výstuž základových pásov zo zváraných sietí   t 0,019

14 011 27536215. Prikotvenie základu pomocou oc. profilov   t 0,011

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

15 011 311275712

Murivo nosné (m2) z porobetónových tvárnic  

hr. 300 mm na lepidlo   m2 1,782

16 011 342948114

Ukotvenie muriva k betónovým konštrukciam 

pristrelením   m 10,800

5 Komunikácie   

17 221 4515777771

D6- P2B- Podklad pod dlažbu v ploche 

vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 200 mm 

z kameniva ťaženého 16-32   m2 35,700

18 221 564762111

D7- P2C- Podklad alebo kryt z kameniva 

hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) 

po zhut.hr. 200 mm   m2 24,200

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

   Strana 6  z 24



Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.1,2- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

19 221 565151111

D6-P2C- Podklad z asfaltového betónu AC 

16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. 

do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm   m2 24,200

20 221 573231111

D6-P2C- Postrek asfaltový spojovací bez 

posypu kamenivom z cestnej emulzie v 

množstve1 kg/m2   m2 24,200

21 221 577143212

D6-P2C- Betón asfaltový modifik. PMB 

65/100-65 II.tr. strednozrnný AC 11 O  po 

zhutnení hr. 50 mm   m2 24,200

22 221 596811111

D6- Kladenie betónových dlaždíc komunikácií 

pre peších do veľkosti dlaždíc 0,25 m2 so 

zhotovením lôžka hr. do 40 mm, s vyplnením 

škár a so zmetením prebytočného materiálu 

na vzdialenosť do 3 m do lôžka z kameniva 

ťaženého   m2 35,700

23 592 5924531000 Dlaždice betónové hr. 40 mm   m2 36,057

24 221 916531111

Osadenie záhonového alebo parkového 

obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 

12/15   m 253,554

25 592 5921745400 Obrubník betónový parkový   ks 256,090

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

134 014 612451120

Oprava vnútorných cementových omietok, 

opravená plocha do 5 %,hladká   m2 1929,120

26 321 625907111

Očistenie výstuže od usadenín, hrdze a 

starého náteru- šmirgľovaním   m2 199,955

27 005 622463264

Sanácia betónových konštrukcií, ochranný 

náter výstuže pred koróziou, adhézny mostík   m2 199,955

28 005 62246327

Sanácia betónových konštrukcií, finálna 

malta , hr. 5 mm   m2 199,955

29 005 62246328

Sanácia betónových konštrukcií, 

vyrovnávacia malta na hrubé opravy, 

vysprávka , hr. 40 mm   m2 199,955

30 005 622463362

Vonkajšia sanačná omietka na vyspravenie 

základu, hr. 10 mm   m2 288,918

31 011 622491514R

Fasádna farba silikónová – farebná-farebné 

motívy na fasáde   m2 876,641

32 011 61447162

D15 Vyspravenie povrchu komína 

cementovou maltou  do 20 % plochy   m2 8,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

33 925 25002008

Čistenie OK vysokotlakovým vodným lúčom - 

odstránenie nečistôt a inkrustou hrdze a 

nesúrodých častí náterov na ploche fasády 

25%   m2 199,955

34 013 978036141

Otlčenie omietok šľachtených a pod., 

vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %,  -

0,01600t   m2 799,821

35 013 965042241

B12- Búranie perlitbetónu hr.nad 100 mm, 

plochy nad 4 m2 -2,20000t   m3 116,060
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.1,2- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

36 013 965082941

B12- Odstránenie násypu pod podlahami 

alebo na strechách, hr.120- 300 mm,  -

1,40000t   m3 154,747

37 005 28517511 Osadenie oceľovej konštrukcie- plechu atiky   ks 234,000

38 136 1361042400 Plech oceľový hrubý 8x150xrš2000 mm   t 3,299

39 011 959941121

Chemická kotva s kotevným svorníkom 

tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, 

kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm   ks 936,000

40 211 931994141

D 13 Tesnenie škáry betónovej konštrukcie 

polyuretanovým tmelom do pl 1,5 cm2   m 15,000

41 R 54987416

B14,B13- Demontáž nápisov , erbov, 

oceľových a drevených konštrukcií fasády   súb 1,000

42 R 5484489465 B7- Demontáž oceľových podlahových roštov   ks 7,000

43 011 953941516R

Osadenie konzoly preradiátorové  kryty , s ich  

dodaním, do vynechaných, alebo vysekaných 

káps . so zaliatím cementovou maltou   ks 40,000

44 553 55301145R Držiaky radiátorových krytov   ks 40,000

45 766 76682100R Montáž krytu radiátora   ks 10,000

46 615 6156201000

Kryt radiátora- drevený s povrchovou 

úpravou   ks 10,000

47 013 965081812

B21a-Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t   m2 55,172

48 013 978059531

B24- Odsekanie a odobratie stien z 

obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t   m2 82,804

49 767 767584811

B16- Demontáž mriežky vzduchotechnickej,  -

0,00100t   ks 4,000

50 014 953941311

D8- Osadenie železnej rohože s rámom 

vnútornej s plochou do 0,5 m2   ks 7,000

51 553 5530100014 Rohožka exteriérová- pozinkovaná 80*25 cm   ks 7,000

52 011 953947951

Montáž hranatej vetracej mriežky plochy do 

0,06 m2   ks 8,000

53 429 4297201190

Ventilačná mriežka, hranatá so sieťkou 

200x200x10 mm (biela)   ks 8,000

54 003 941958442 Zariadenie staveniska   

cel

ko

m 1,000

55 003 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m   m2 854,501

56 003 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m   m2 2563,503

57 003 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m   m2 854,501
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.1,2- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

58 003 941955004

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 854,501

59 013 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m   m 5,000

60 013 979011231

Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 

m   m 5,000

61 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 571,762

62 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 5145,858

63 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 571,762

64 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné   t 571,762

99 Presun hmôt HSV   

65 011 998011002

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 

12 m   t 330,538

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

66 711 711112001

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 

zvislá penetračným náterom za studena   m2 288,918

67 111 1116315001 Lak asfaltový  v sudoch   t 0,106

68 711 711132107

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

zvislej   m2 216,689

69 628 6288000630

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou 

ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm   m2 237,326

70 711 711142559

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode 2x zvislá NAIP pritavením   m2 577,836

71 628 6283221001

2x Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov   m2 660,384

72 711 711210100

Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod 

keramické obklady v interiéri na ploche 

vodorovnej   m2 56,826

73 235 2353203200

Stierkové izolácie, elastický tesniaci 

prostriedok do vlhka   kg 56,826

74 711 711210110

Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod 

keramické obklady v interiéri na ploche zvislej   m2 54,010

75 235 2353203200

Stierkové izolácie, elastický tesniaci 

prostriedok do vlhka   kg 54,010

76 711 998711201

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m   %

712 Izolácie striech   
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.1,2- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

77 711 712300833

B12- Odstránenie povlakovej krytiny na 

strechách plochých 10° trojvrstvovej,  -

0,01400t   m2 849,070

713 Izolácie tepelné   

78 713 713000043

B12- Odstránenie nadstresnej tepelnej 

izolácie striech plochých kladenej voľne z 

poyuretánu hr. do 10 cm -0,0049t   m2 796,938

79 713 713111125

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných 

minerálnou vlnou, spodkom prilepením   m2 700,666

80 631 6314150050

Tepelná izolácia pre stropné podhľady a 

stropy,  minerálna izolácia   m2 714,679

81 713 998713101

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m   t 8,139

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

82 721 721160806

B17 Demontáž potrubia z 

azbestocementových rúr ventilačného nad 

100 do DN 200,  -0,01620t   m 15,000

83 721 721172396

D18- Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie 

DN 125-200   ks 15,000

84 286 2860022940 HT vetracia hlavica DN 125 - 200 PP   ks 15,000

85 721 721210823

B20 Demontáž strešného vtoku DN 125,  -

0,02011t   ks 4,000

86 721 721232106 D16 Strešný vtok liatinový DN 125   ks 4,000

87 721 998721201

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m   %

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

88 721 725530826

Demontáž elektrického zásobníkového 

ohrievača vody akumulačného do 800 l,  -

0,69347t   

súb

. 1,000

762 Konštrukcie tesárske   

89 762 762341001

Montáž debnenia jednoduchých striech, 

drevotrieskovými  doskami na zráz   m2 87,750

90 607 6072628105

Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého 

prostrediahr. 22 mm   m2 87,750

91 762 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané 

konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 

nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, 

dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 2,317

92 762 998762202

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m   %

763 Konštrukcie - drevostavby   

93 763 763134020

SDK podhľad  závesná kca profil UD, 

montážny profil CD , dosky  hr. 15 mm   m2 83,423
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.1,2- Architektonicko- stavebné riešenie a Statika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: ArchArt.s.r.o

Miesto: Dátum: 02.12.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Piešťany

94 763 763134045

SDK podhľad  závesná kca profil UA, 

montážny profil CD , dosky impregnované 

dosky  hr. 15 mm   m2 7,800

95 763 763134050

Montáž závesnej konštrukcie- montážny profil 

CD, UD - doplnková pre kotvenie 

parozábrany a uloženie tepelnej izolácie   m2 700,666

96 590 5903016100 CD profil na podhľady   m 1468,060

97 590 5903016800 UD profil obvodový   m 694,806

98 763 763135080

Kazetový podhľad  600 x 600 mm, hrana A, 

konštrukcia viditeľná, doska Standard biela   m2 609,683

99 763 998763201

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch 

výšky do 12 m   %

764 Konštrukcie klampiarske   

100 764 764430840

B15- Demontáž oplechovania atiky rš od 330 

do 500 mm,  -0,00230t   m 195,000

101 764 764731115

D14- Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek 

z plechov rš. 500 mm   m 195,000

102 764 764731116

D17- Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek 

z plechov rš. 600 mm   m 4,500

103 764 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m   %

766 Konštrukcie stolárske   

104 766 7668118. Montáž zariadení kuchyne   

súb

or 1,000

105 766 7668118q. Demontáž zariadení kuchyne   

súb

or 1,000

784 Dokončovacie práce - maľby   

130 784 784402801

Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 

80 m   m2 231,494

131 784 784410202

Mydlenie podkladu dvojnásobné výšky do 3, 

80 m   m2 231,494

132 784 784412301

Pačokovanie vápenným mliekom 

dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 

80 m   m2 277,119

133 784 784452371

Maľby z maliarskych zmesíručne nanášané 

tónované dvojnásobné na jemnozrnný 

podklad výšky do 3, 80 m   m2 194,290

Celkom   
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.3-Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

   

1 R

Rek. jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-N 

1400m3/h/200Pa,  230V/50Hz, Pi=0,6kW, 

F7/G4, servopohon s havarijnou funkciou, 

nástenný ovládač s programovaním režimu 

prevádzky, snímanie zanesenia filtrov, 

regulácia otáčok, doskový rekuperátor s 

účinnosťou do 93%,   kpl 2,000

2 R

Betónové podstavce pod jednotku 

500x500x50 s gumou REMPO 20mm   kpl 12,000

3 R

Betónové podstavce pod jednotku 

250x250x50 s gumou REMPO 20mm   kpl 26,000

4 R

Vzt. potrubie do obvodu 1600mm prívod 

tvarovky 30%   bm 280,000

5 R

Vzt. potrubie do obvodu 1600mm odvod 

tvarovky 60% celotmelené   bm 25,000

6 R Spiro rúra sk.I f315/35% tvarovky   bm 40,000

6 R Spiro rúra sk.I f200/35% tvarovky   bm 30,000

6 R Spiro rúra sk.I f125/35% tvarovky   bm 50,000

7 R Spiro rúra sk.I f100/35% tvarovky   bm 40,000

8 R

Konštatný regulátor prietoku vzduchu NOTUS 

-R-MO nastaviť na 160m3/h   kpl 16,000

9 R

Izolácia na prestupy murivom napr. Nobasil 

30mm   m2 25,000

10 R

Tepelná Izolácia iz 2-3 na potrubie  k FLEX 

15 mm DUCT metal Al 0,7mm   m2 260,000

11 R

Tepelná Izolácia iz 1 na potrubie  k FLEX 30 

mm DUCT metal Al 1mm do vonkajšieho 

prostredia   m2 120,000

12 R Prívodné výustky NOVA B 525x75 R2 RAL   kpl 16,000

13 R

VVKR 600x42 bez regulácie s nosnou lištou 

na ukotvenie do sadrokartónu   kpl 16,000

14 R Tlmič hluku TH20-315-1500   kpl 4,000

15 R Hadiaca Aluvac 100   bm 20,000

16 R

Odvodný tanierový ventil oceľový f100 s 

rámikom a krabicou   kpl 8,000

17 R

Prívodný tanierový ventil oceľový f100 s 

rámikom a krabicou   kpl 4,000

18 R Stavebné prierazy do obvodu 800mm   kpl 12,000

19 R Vyspravenie stavebných otvorov   kpl 12,000

20 R

Odvod kondenzu DN40/80% tvarovky + sifón 

HL30   kpl 2,000

21 R

Pripojenie jednotky na silnoprúd, ohrievač na 

silnoprúd   kpl 2,000

22 R

Trasovanie kabeláže medzi ovládačom a 

jednotkou v chráničke ( jedna trasa do 50bm 

)   bm 100,000

ZADANIE
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.3-Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

23 R

Prepojovací kábel medzi ohrievačom a 

jednotkou 7Cx1,5 s chráničke   bm 30,000

24 R Hlukovo izolovaná hadica f125/25mm   bm 20,000

25 R Koordinácia s profesiami   hod 30,000

26 R Obhliadka skutkového stavu   hod 20,000

27 R Montážny, spojovací a tesniaci materiál   kpl 1,000

28 R Stavebný presun materiálu   kpl 1,000

29 R Dopravné náklady - mimostavenisková   kpl 1,000

30 R

Projekt skutočného vyhotovenia a zaučenie 

obsluhy   kpl 1,000

31 R Žeriav do 12t na vyloženie jednotiek   kpl 1,000

KUCHYŇA   

32 R

Nerezový stredový digestor 3000x1200x600 s 

lapačmi tuku, osvetlenie, vypínač on/off na 

svetlo s hrdlom z boku f 315   kpl 1,000

33 R

RK f200 S so servom s vratnou pružinou 

230V   ks 1,000

34 R

Tepelná Izolácia na potrubie  k FLEX 30 mm 

DUCT metal Al 0,7mm   m2 5,000

35 R Spiro f355/90% tvarovky   bm 5,000

36 R Výfukový kus d355 s úkosom a sitom   kpl 1,000

37 R Spätná tesná klapka f355 vsúvacia   kpl 1,000

38 R

Odvodný ventilátor  Z 355 E2.G Rosenberg 

230V/50Hz 500-2000m3/h + ovládač PT2   kpl 1,000

38 R

Prepojenie ovládača PT2 a ventilátora 3Cx1 v 

chráničke   bm 20,000

39 R Potrubný tukový filter f355   kpl 1,000

40 R

Demontáže starého potrubia do obvodu 

1200mm   bm 30,000

41 R Stavebné prierazy f400x400   kpl 1,000

42 R Vyspravenie stavebných otvorov   kpl 1,000

43 R RAL potrubia v kuchyni RAL 9016   m2 10,000

44 R Oživenie VZT   kpl 1,000

45 R Koordinácia s profesiami   hod 50,000

46 R Obhliadka skutkového stavu   hod 20,000

47 R Montážny, spojovací a tesniaci materiál   kpl 1,000

48 R Stavebný presun materiálu   kpl 1,000

49 R Dopravné náklady - mimostavenisková   kpl 1,000

50 R

Projekt skutočného vyhotovenia a zaučenie 

obsluhy   kpl 1,000

Celkom   
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.4-Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 02.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

60 R 971033431

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 

25 m2 hr.do 150 mm,  -0,07300t   ks 2,000

90 R 971036020

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 

250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t   cm 100,000

61 R 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 0,250

62 R 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt   t 0,253

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

73 R 721100914

Oprava potrubia hrdlového napojenie potrubia 

DN50 na exist. potrubie   ks 1,000

71 R 721171503 Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné   m 1,400

72 R 998721201

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m   %

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

46 R 722130211

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 

343.00 DN 15   m 2,000

93 R 722220862

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 3/4 do G 5/4,  -0,00123t   ks 5,000

49 R 722221010

Montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu G 1/2   ks 2,000

50 551 5511870000

Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, 

niklovaná mosadz   ks 2,000

47 R 722221015.1

Spatná montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu G 3/4   ks 2,000

51 R 722221265

Spatná montáž spätného ventilu závitového 

G 1/2   ks 2,000

30 R 998722201

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch výšky do 6 m   %

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

69 R 725869382

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 

50   ks 1,000

70 286 2863120253 HL 21   ks 1,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

ZADANIE
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.4-Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 02.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

38 R 731190942.12

Prenastavenie ekvitermickej regulácie 

kaskády kotlov na nový teplotný spád   ks 1,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne   

43 R 732219235.2

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre 

ohrev pitnej vody v spojení so zabudovaným 

tepelným čerpadlom objem 450 l   ks 1,000

44 484 4847665990.2

Zásobn.ohrievač vody so zabudovaným 

tepelným čerpadlom vzduch/voda,objem 

450L COP3,7, príkon 3,0kW, max. tepelny 

výkon 6,83kW   ks 1,000

91 R 732331535

Expanzomat s membranou, bez poistného 

ventilu, tlak 10 barov, objem 25 l   

súb

. 1,000

95 R 732420812

Demontáž čerpadla obehového špirálového 

(do potrubia) DN 40,  -0,02100t   ks 1,000

37 R 732420912.1

Oprava čerpadla obehového - nastavenie 

čerpadla na nový hmotnostny prietok   ks 2,000

92 R 732420912.2

Oprava čerpadla obehového - napojenie 

čerpadla TUV na reguláciu tepelého čerpadla   ks 1,000

94 R 732491000.1 Spetná montáž cirkulačného čerpadla   ks 1,000

54 R 998732201

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

do 6 m   %

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

99 R 733111103

Potrubie z rúrok závitových oceľových 

bezšvových bežných  DN 15   m 40,800

32 R 733150801.1 Demontáž  potrubia do D 35 mm -0,00106t   m 18,000

96 R 733190217

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok 

do priem. 89/5   m 178,000

34 R 733191302 Preplachovanie potrubia do DN80   m 178,000

35 R 7331913031.1 Hydraulické vyregulovanie systému   hod 3,000

36 R 73319130611.1 Nepredvídané práce na stavbe   hod 10,000

97 R 733191913

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 

zaslepenie kovaním a zavarením DN 15   ks 24,000

98 R 733191924

Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky 

do DN 20   ks 6,000

53 R 998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v 

objektoch výšky do 6 m   %

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

11 R 734200821

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 1/2 -0,00045t   ks 12,000

103 R 734200823

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

nad 1 do G 6/4,  -0,00200t   ks 4,000

5 R 734213250.1

Montáž ventilu radiatorového šrobenia do 

vratneho potrubia na existujuce teleso bez 

ventilu   ks 31,000
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.4-Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 02.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

6 484 484921011601

Ventil do vratneho potrubia, pripojenie k vyk. 

telesam Verafix E DN15   ks 31,000

106 R 734223020

Montáž ventilu závitového regulačného G 1 

stupačkového   ks 2,000

107 142 1421733

Ventil DN25 priamy, vyvažovací, s merac. 

ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 

IGxIG   ks 2,000

108 R 734223030

Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 

stupačkového   ks 2,000

109 484 4849231040

Ventil DN32 priamy, vyvažovací, s merac. 

ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 

IGxIG   ks 2,000

1 R 734223120

Montáž ventilu závitového termostatického G 

1/2   ks 13,000

2 175 1752367.1

Ventil termostat., priamy, s prednastavením 

prípojka na vyk. teleso DN15 THR "V"   ks 13,000

3 R 734223208

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 

jednoduchej   

súb

. 10,000

4 551 5518100042

Termostatická hlavica kvapalinová, M30 x 

1,5   ks 10,000

42 R 725530826

Demontáž elektrického zásobníkového 

ohrievača vody akumulačného do 800 l,  -

0,69347t   

súb

. 1,000

55 R 7342511241.2 Ventil poistný 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž   ks 1,000

85 R 7342511241.12 Ventil poistný tepelného čerpadla   ks 1,000

22 R 734296160.12

Montáž zonovej armatúry dvojcestnej DN 15 

so servopohonom   ks 1,000

23 484 4849220007 Zonový ventil DN 15  triedy VC, kv - 3,0   ks 1,000

24 484 4849228520

Servopohon ku zonovym ventilom. Napájanie 

230V/50Hz, prepínací kontakt, bez 

koncových spínačov. Dĺžka chodu 8s. Kábel  

1m.   ks 1,000

25 R 734296170

Montáž zonovej armatúry dvojcestnej DN 20 

so servopohonom   ks 5,000

26 484 4849220008 Zonový ventil DN 20 triedy VC, kv - 5,3   ks 5,000

27 484 4849228520

Servopohon ku zonovym ventilom. Napájanie 

230V/50Hz, prepínací kontakt, bez 

koncových spínačov. Dĺžka chodu 8s. Kábel  

1m.   ks 5,000

100 R 734296170.4

Montáž zonovej armatúry dvojcestnej DN 25 

so servopohonom   ks 2,000

101 484 4849220008.4 Zonový ventil DN 25 triedy VC, kv - 6,0   ks 2,000

102 484 4849228520

Servopohon ku zonovym ventilom. Napájanie 

230V/50Hz, prepínací kontakt, bez 

koncových spínačov. Dĺžka chodu 8s. Kábel  

1m.   ks 2,000

56 R 734412115 Montáž tlakomeru   ks 1,000

57 484 4849210332 Manometer   ks 1,000

31 R 998734201

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

do 6 m   %
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.4-Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 02.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

12 R 735000912 Vyregulovanie ventilu s prednastavením   ks 43,000

15 R 735110912

Oprava vykurovacieho telesa článkového 

liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa 

teplovodného   ks 12,000

17 R 735191910

Napustenie vody do vykurovacieho systému 

vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies   m2 70,000

14 R 735192923

Spätná montáž vykurovacieho telesa 

článkového panelového dvojradového do 

1500 mm   ks 12,000

16 R 735494811

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. 

pl. vykurovacích telies   m2 70,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   

104 R 769021012 Montáž spiro potrubia DN 250-280   m 10,000

105 429 4290035033 Flexi potrubie izolované  DN 250   m 10,000

66 R 769036000

Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 

0.100 m2   ks 2,000

67 429 4290040340.1 Protidažďová žalúzia DN250 na fasadu   ks 2,000

65 R 769071000 Doplnkové kovové konštrukce   ks 8,000

68 R 998769201

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 

zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m   %

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

79 R 210452211.1

Montáž zónovej regulácie  - inštaláciu, 

párovanie a uvedenie do prevádzky zónovej 

regulácie   sub 1,000

80 341 3411205810.1

Riadiaca jednotka s displejom, WIFI, 

stojanom na stol, napajanie, 1ks kotlová 

jednotka BRD91, Možnosť regulácie 12-tich 

zón vykurovania a jednej zóny TUV. 7 dňový 

program  so 6 zmenami teploty denne pre 

každú zónu vykurovania.   ks 1,000

88 341 3411205810.15 Súprava na stenu s napájaním   ks 1,000

81 341 3411205810.2

Izbová jednotka s displejom, napájanie 2x 

AA.   ks 9,000

83 341 3411205810.4

Reléová jednotka 5 A, spínanie zónových 

ventilov, čerpadiel, kotlov alebo iných zdrojov 

tepla v rámci vysokofrekvenčnej (RF) na 

frekvencii 868 MHz. Napájanie 230V/50Hz, 

prepínací kontakt, 5A odporová záťaž, 3A 

indukčná záťaž, bezpotenciálový kontakt.   ks 10,000

9 R 734223230.2

Montáž elektronickej hlavice  so vstavaným 

snímačom a servopohonom   ks 3,000
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.4-Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 02.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

10 139 139130.2

Elektronická hlavica bezdrotová, bezdrotová 

komunikácia, s displejom, M30x1,5   ks 3,000

84 R 998921201

Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky 

do 7 m   %

Celkom   
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.5-Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

R 973047191

Vysekanie prestupov, veľ. do 150x150x100 

mm, -0,00500t   ks 70,000

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

R 210040701

RMurárske práce, vysekanie, zamurovanie a 

začistenie drážky pre rúrku alebo káble do d 

29 mm   m 25,000

R 210040702

RMurárske práce, vysekanie, zamurovanie a 

začistenie drážky pre rúrku alebo káble do d 

48 mm   m 98,000

R 210010107

Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená 

pevne, vkladacia   m 40,000

341 3410300969

Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 

18X13 HD   m 40,000

R 210100002

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2   ks 250,000

345 3452104900 G-Káblové oko CU 4x4 KU-L   ks 250,000

R 210100004

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2   ks 15,000

345 3452107500 G-Káblové oko CU 25x 6 KU   ks 15,000

345 3452119100 Káblové oko 25 Al 617064   ks 15,000

R 210110001

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 

prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia   ks 6,000

345 3450201320 Spínač 1 do vlhka 3553-01629   ks 6,000

R 210110003

Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, 

nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vrátane zapojenia   ks 4,000

345 3450201480 Prepínač 5   ks 4,000

R 210110007

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné 

alebo vlhké vrátane zapojenia trojpól.do 63 A -

radenie 3   ks 10,000

358 3580277100 Spínač S 63   ks 10,000

R 210110041

Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

zapojenia jednopólový - radenie 1   ks 6,000

345 3450201270 Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely   ks 6,000

R 210110042

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia dvojpólový - radenie 2   ks 1,000

345 3450201360 Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely   ks 1,000

R 210111011

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 

2P + Z   ks 5,000

ZADANIE
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.5-Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

345 3450317700 Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá   ks 5,000

R 210111012

Domová zásuvka polozapustená alebo 

zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x 

zapojenie   ks 43,000

345 3450359300

Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, 

polozapustená   ks 43,000

R 210200010 Svietidlo so vstavaným senzorom   ks 12,000

347 3470126800 žiarovka   ks 12,000

R 210200011 Detektor pohybu   ks 11,000

348 3480507900 Detektor pohybu pre riadenú intenzitu   ks 11,000

R 2104110661 Montáž detektora   ks 24,000

385 3850003180 Detektor pohybu infra   ks 24,000

R 2102010011

Zapojenie svietidlá IP44, 1 x svetelný zdroj, 

stropného - nástenného interierového so 

žiarovkou   ks 14,000

348 34863012001

Interiérové svietidlo LED stropné 1x24W, 

IP44   ks 14,000

R 2102010531

Zapojenie svietidlá IP44, stropného 

interierového do kazetového podhľadu   ks 106,000

348 34863017102

Svietidlo LED KOKI do kazet podhľadu s 

riadením intentity osvetlenia   ks 62,000

348 34863017101

Svietidlo LED Koki do kazet podhľadu bez 

riadenia intenzity osvetlenia   ks 44,000

R 210220031

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici 

KO 125 E   ks 1,000

341 3410300258

Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 

125 E KA   ks 1,000

341 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2   ks 1,000

R 210220040

Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane 

pásika Cu   ks 10,000

354 3544247905

Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací 

materiál   ks 10,000

354 3544247910

Páska CU, obj. č. ESV000000038; 

bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 

0,5m   ks 10,000

R 2104111911

Montáž káblov a príslušenstva, uloženie v 

kazetovom podhľade   m 824,000

R 210800186 Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5   m 412,000

341 3410350085

CYKY - J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 400,000

341 34103500851

CYKY - O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 12,000

R 210800187 Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5   m 680,000

341 3410350086

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 680,000

R 2108001881 Kábel medený CYKY 450/750 V 3x4   m 20,000

341 34103500871

CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 20,000
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.5-Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

R 210800198 Kábel medený CYKY 450/750 V 5x1,5   m 172,000

341 3410350097

CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 172,000

R 210800199 Kábel medený CYKY 450/750 V 5x2,5   m 16,000

341 3410350098

CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 16,000

R 210800200 Kábel medený CYKY 450/750 V 5x4   m 146,000

341 3410350099

CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 146,000

R 210800202

Kábel medený uložený v trubke CYKY 

450/750 V 5x10   m 39,000

341 3410350101

CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 39,000

R 210800203

Kábel medený uložený v trubke CYKY 

450/750 V 5x16   m 39,000

341 3410350102

CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 39,000

R 210810060

Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/1 kV 4x25   m 13,000

341 3410350139

1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 13,000

R 210800220

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 

450/750 V 2x1,5mm2   m 32,000

341 3410350079

CYKY - O2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 32,000

R 210800226

Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 

450/750 V 3x1,5mm2   m 33,000

341 3410350163

1-CYKFY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN   m 33,000

R 210800628

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 

450/750 V 6   m 30,000

341 34103505551 CY 6 z.ž.   m 30,000

R 210800630

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 

450/750 V 16   m 30,000

341 3410350555 CY 10 z.ž.   m 30,000

R 210800631

Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 

450/750 V 25   m 40,000

341 3410350557 CY 25 z.ž.   m 40,000

R 998921201

Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky 

do 7 m   %

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

R 220260001

Krabica KO 68 pod omietku, upevnenie do 

pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek 

a zapojenia   ks 10,000

341 3410300264 Krabica odbočná KO   ks 10,000
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.5-Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

R 220260022

Krabica KP 68 pod omietku, vrátane 

vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez 

svoriek a zapojenia vodičov   ks 74,000

345 3450921000 Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008   ks 74,000

R 220260042

Krabica KP 68 na povrchu, upev.na vopred 

pripravené body vrátane zhot.otvorov,bez 

svoriek a zapojenia   ks 50,000

345 3450920500 Krabica prístrojová typ: KJ "111000003   ks 50,000

95-M Revízie   

R 2102908411 Demontáž jestvujúcich častí   sub 1,000

R 21029084112 Podružný materiál   %

R 9501060011

Meranie pri revíziách , revízne práce, 

vypracovanie revíznej správy   hod 12,000

Celkom   
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.6-Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

764 Konštrukcie klampiarske   

R 764347841

Demontáž bleskozvodových prvkov 

kusových, -0,000081t   hod 5,000

R 76434784122 Odvoz demontovaného materiálu na skládku   sub 1,000

R 76434784133 Uloženie materiálu na skládke   sub 1,000

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

R 210220101

Podpery vedenia FeZn na plochú strechu 

PV21   ks 260,000

354 3544217850

Podpera vedenia na ploché strechy ocelová 

žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ   ks 260,000

354 3544217900

Podložka k podpere vedenia plastová 

označenie podložka k PV 21   ks 260,000

R 210220105

Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a 

PV01-03   ks 18,000

354 3544216400

Podpera vedenia do muriva na hmoždinku 

ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 

h   ks 18,000

R 210220433 Svorka spojovacia SS   ks 84,000

354 3544228700 Svorka spojovacia označenie SS s p. 2 skr   ks 84,000

R 210220436 Svorka na odkvapový žľab SO   ks 19,000

R 210220435 Svorka pripojovacia SP   ks 10,000

354 3544229050

Svorka pripojovacia pre spojenie kovových 

súčiastok sP   ks 10,000

R 210220450 Ochranný uholník OU   ks 5,000

354 3544230750 Ochraný uholník OU 1,9   ks 5,000

354 3544229150 Svorka okapová označenie SO   ks 19,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

R 2201117281 Vodič zvodový z FeZn drôtu 8-10 mm   m 390,000

354 3544224100

Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný 

označenie O 8   kg 390,000

95-M Revízie   

R 950105040

Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriek 

bleskozvodu   ks 320,000

R 950106001

Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na 

prívode, revízne práce, vypracovanie rvíznej 

správy   hod 8,000

ZADANIE
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Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ POVAŽSKÁ, PIEŠŤANY

Objekt: SO.01.1-D- Ostatné súvisiace s opatreniami

Časť: SO.01.6-Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 13.01.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Celkom   
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