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1.1 Technický popis prác HSV 

1.1.0 Búracie práce 

V rámci asanačných prác na budove prebehnú stavebné úpravy, ktoré vyplývajú z navrhovaného stavu na zníženie 

energetickej náročnosti budovy a zvýšenie celkového komfortu stavby a to:  

- obvodový plášť: v mieste zdegradovaných omietok sa otlčú omietky v rozsahu uvedenom v projektovej 

dokumentácii, osekajú sa ostenia 

 - strecha: strešná konštrukcia sa vybúra až do úrovne stropnej konštrukcie( vybúrajú sa všetky vrstvy), 

demontujú sa strešné vpuste, odvetrania kanalizácie nad strechou, ktoré pozostávajú z azbestocementových rúr. 

- okenné a dverné konštrukcie: vyvesenie a vybúranie okenných a dverných konštrukcií v obálke budovy, a s tým 

súvisiace parapety, v niektorých prípadoch okien ( výmena sklobetónových okien za klasické okná) je nutné 

vypílenie železobetónového panelu, kvôli zväčšeniu otvoru.  

- interiér: je potrebné osekanie ostení, kvôli následnému zmenšovaniu okenných otvorov, vybúranie nášľapných 

vrstiev podláh – z PVC a keramickej dlažby v priestoroch určených v projektovej dokumentácii, urobia sa zásahy 

v rámci omietok ktoré vzniknú vzhľadom na elektroinštaláciu a vykurovanie,  

- základy: kvôli zatepleniu základu je nutné obkopať celú budovu v šírke 0,5 m a do hĺbky 0,9m, s cím súvisí aj 

vybúranie existujúcich spevnených okapových chodníkov 

Upozorňujem že všetky búracie práce je nutné robiť ručne, s možnosťou použitia elektrických nástrojov, v žiadnom 

prípade nevybúravať kladivom aby nevznikli prípadné otrasy a, trhliny aj na nebúraných konštrukciách. Pri 

oddeľovaní búranej konštrukcie od nebúranej je potrebné najskôr celu konštrukciu zapíliť a až následne vybúravať.  

Realizácia búracích prác bude robená na etapy, určené zhotoviteľom stavby v projekte POV.  

Predpokladané búrané materiály: 

Strecha  - PVC krytina, škvárový násyp, pórobetónové dosky 

Okná, dvere - drevené a plastové okná vrátane parapetov, exteriérové dvere plastové osadené v plastovej 

zárubni 

Murivo  - železobetónové panely 

Obklady  - interiérové keramické obkladačky v priestoroch určených v projektovej dokumentácii 

Okapový chodník - podklady pod dlažby, betónové mazaniny, asfalt 

Omietky  - interiérové a exteriérové vápennocemetnové omietky 

K projektu neboli urobené žiadne sondy, ktoré by zisťovali kvalitu existujúcich, stien, stropov a podláh.  

1. 1.1 Zemné práce a výkopy.  

V rámci projektu je potrebné vytvorenie výkopov a zemných prác pre  zaizolovanie základu.  To sa urobí 

vybúraním existujúceho okapového chodníka z dlažby a betónu ( resp. betón + asfalt- podla PD). Obkopanie 

základu je potrebné urobiť do hĺbky 0,9m pod  existujúci upravený terén a do šírky 0,5 m od fasády. 

Predpokladaná búraná betónová plocha pozostáva z betónu hr. 100 mm a podsypu zo štrku v hr. 100 mm. 

Predpokladaná búraná asfaltobetónová plocha pozostáva z betónu hr. 100 mm + 50 mm asfalt. + 100 mm podsyp zo 

štrku. Po prebehnutí stavebných úprav sa vykopaný priestor zasype štrkodrvou fr. 0-32 mm, a ako vrchná vrstva 

bude riečne okrasné kamenivo fr. 4-16 mm. V častiach kde je potrebné rozšírenie chodníkov a taktiež aj spätné 

doplnenie asfaltového chodníka sa urobí spevnená plocha pomocou asfaltobetónu Acl 16 v hr. 50 mm + podkladný 

betón Acl 16 hr.70 mm+ štrkové lôžko fr. 16-32 mm hr. 200 mm s napojením na existujúcu spevnenú plochu. Plochu 
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pred vstupmi urobiť v spáde max 1:8 aby bol zabezpečený bezbarierový vstup. V častiach pred triedami sa vytvorí 

spevnená plocha zo betónovej dlažby hr. 40 mm, ktorá sa uloží na štrkopieskové lôžko fr. 4-8 mm hr. 40 mm 

a zhutnenú štrkodrvu v min hr. 200 mm fr. 16-32 mm. Spätné násypy, resp. zásypy sa musia zhutniť a zhutnia sa 

na únosnosť 60 MPa. Násypy sa musia hutniť po vrstvách. Okolo celého odkvapového chodníka sa osadí parkový 

obrubník  výšky 250 mm do betónového lôžka hr. Min 100 mm.  

Pred návrhom nebola zistená kvalita a hĺbka základovej škáry existujúcich základov, v projekte sa uvažuje iba 

z predpokladom. Výkopy budú vykonané ručne a upravené do požadovaného tvaru, vzhľadom na to aby sa predišlo, 

poruchám na existujúcej stavbe.  

V projekte nie je uvažované že by bolo prevýšenie vyššie ako 2,0 m v prípade, ak náhodou z nejakých vzniknutých 

nových skutočností zistených počas realizácie bude prevýšenie viac ako 2,0 m, je nutné vykopanú jamu dočasne 

zapažiť proti prípadnému zosuvu. Pri výkopových prácach dbať na BOZ ( bezpečnosť a ochrana zdravia ) pri práci 

!!! 

1.1.2 Základy 

Stavebný  objekt  je  založený  na  jestvujúcich  základoch,  ktorých  rozmery a kvalita  nie  sú  známe.  Projekt 

nerieši túto časť.  

Je potrebné urobiť základ pod novú výplňovú stenu. Založenie je realizované pomocou monolitického pásu šírky 0,3 

m. Minimálna hĺba založenia je 1000 mm od upraveného terénu, resp. 800 mm od rastlého terénu.  

Materiál pre základy je: min. betón C 20/25, návrhová pevnosť v tlaku  fcd =25 MPa, výstuž 10505 (R) návrhová 

pevnosť v ťahu fyd=426,1 MPa. 

Základový pás sa uloží na vrstvu zhutnenej štrkodrvy( E
def
=60MPa) frakcie 16-32 mm hrubej 100 mm. Pri zakladaní 

je dôležité prepojiť základy novej časti a existujúceho objektu. V mieste styku základových pásov starého 

a nového objektu je nutné prepojiť tieto základy pomocou 6 kusov výstuže Ø16.  

1.1.3 Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti 

Je predpoklad, že je stavba izolovaná proti zemnej vlhkosti a vode. Vzhľadom na to, že obkopávame celú budovu 

a je možné prerušenie existujúcej izolácie, resp. sa tam izolácia ani nemusí nachádzať je navrhnutá nová 

hydroizolácia. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti sa vytvorí z modifikovaných asfaltových izolačných pásov 2x 

HYDROBIT V 60 S 35 + penetračný náter. Ukladané sú natavovaním. Hydroizolácia sa vyvedie na zvislé múry 

z vonkajšej strany, do výšky 300 mm nad upravený terén. Hydroizolácia základov pod terénom je ochránená 

tepelnou izoláciou a nopovou fóliou. 

1.1.4 Zvislé nosné konštrukcie 

Nosný systém existujúcej budovy je priečny stenový. Existujúce steny pozostávali zo sendvičových panelových 

konštrukcií hr. 250 a 350 mm. Vnútorné nosné steny sú vytvorené z keramických tvárnic a panelov. Navrhovanými 

stavebnými úpravami robíme mierny zásah aj do nosných stien, ktorý sa týka urobenia prierazov do konštrukcie 

stien pre potrubia vzduchotechniky, zväčšenie otvorov stien. ( viď projektový dokumentácia). Otvory sa budú robiť 

iba v miestach kde sa nachádzali existujúce sklobetónové okná. Pri zväčšovaní musíme postupovať tak, že sa 

otvor musí vypíliť v celej hrúbke steny- vhodnou pílou do betónu a až následne vybúrať. Nie je možné stenu iba 

zapíliť a vysekávať, kvôli tomu aby sa predišlo porušeniu steny je nutné zamedziť otrasom !!  

Existujúce nosné obvodové steny sú v značnej miere zdegradované, tieto steny je nutné sanovať pomocou 

sanačných mált a to nasledovným spôsobom : 
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- očistenie a odstránenie odlupujúcich a nesúdržných častí 

- očistenie hrdze na výstuži ( ošmirgľovaním, opieskovaním) 

- očistenie povrchu vysokým tlakom vody 

- po očistení, je nutné natrieť výstuž 2x ochranným náterom proti korózii 

- nanesenie adhézneho mostíka ( predtým navlhčitť konštrukciu vodou) 

- nanesenie sanačnej malty na betón (nanášať na mokrý adhézny mostík- systém mokré do mokrého , 

v žiadnom prípade nenechať zaschnúť adhézny mostík) hr. 40 mm 

- betónová stierka hr. 5 mm  

V rámci budovy je potrebné dotvorenie časti steny, ktorá sa urobí kvôli vvyplneniu malého priestoru. Stena sa 

vymuruje z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm a prekotví sa z existujúcou stavbou pomocou kotiev pristrelením 

k betónu.  

1.1.5 Vodorovné nosné konštrukcie 

Horizontálny nosný systém v existujúcej budove tvorí montovaný strop z panelov. Strop s monolitickou zálievkou. 

Stuženie celej nadstavby zabezpečujú stužujúce vence, ktoré sú umiestnené v úrovni stropnej konštrukcie 

v nezistenej hrúbke. Do vodorovnej konštrukcie sa bude robiť zásah vzhľadom na kotvenie hydroizolácie a tepelnej 

izolácie strechy (kotvy dodržať podľa technických listov a odporúčaní statika)  

V miestach , kde je potrebné znížiť okenný rep. dverný otvor o 200 mm, je nutné urobiť oceľový preklad z 2 x L 

75/75/4 potrebnej dĺžky a priestor sa vyplní pórobetónovým murivom a zostávajúci priestor sa vyplní vhodným 

materiálom (zaliatie betónom fillbetón, VU betón, ....). Samotná podchytávka musí byť riešená postupne z každej 

strany. Po vytvorení drážky pre osadenie prekladu sa preklad osadí a následne sa vytvorí úložné lôžko. Úložné 

lôžko musí byť min 70 mm hrubé z betónu. Po nadobudnutí pevnosti je možné celý proces opakovať z druhej 

strany. Je potrebné použiť svorníky na spojenie týchto prekladov a to v min. množstve 4 ks. V prípade otvorov 

nad 2,50 m sa v strede rozpätia doplní oceľová pásovina, ktorá bude privarená k podchytávke a uchytená pomocou 

mechanických kotiev do jestvujúceho prekladu (viď statika). 

1.1.6 Zvislé nenosné konštrukcie 

Zvislé nenosné konštrukcie v rámci stavby sú vytvorené z panelov. V rámci projektu sa nerobí zásah do 

konštrukcie. V rámci projektu je potrebné doplnenie ostení a nadpraží z pórobetónových tvárnic, príslušnej hrúbky 

uvedenej v projektovej dokumentácii. V rámci nadpraží sa urobí zníženie otvoru v hr. 50 mm, a 200 mm. V rámci 

ostení sa urobí domurovanie v hr. 100 mm.  V miestach , kde je potrebné znížiť okenný rep. dverný otvor o 200 

mm, je nutné urobiť oceľový preklad ( popis vyššie 1.1.5). Ďalšími nenosnými konštrukciami sú domurovania otvorov 

z tvárnic potrebnej hrúbky a šírky uvedenej v projekte. Tvárnice je potrebné prekotviť k stenám pomocou 

nerezových kotiev.  

1. 1.7 Schodisko 
V objekte sa nenachádza schodisko.  

1. 1.8 Konštrukcia zastrešenia 
Pôvodná konštrukcia strechy sa odstráni až po nosnú časť – stropnú konštrukciu. Pôvodné vrstvy sa nahradia 

novými vrstvami, vzhľadom na to že existujúce vrstvy sú nevyhovujúce. Priťaženie novými vrstvami je menšie ako 

bolo pôvodné a preto táto stavebná úprava negatívne neovplyvňuje statiku stavby. Strecha je v pôvodnom riešení 
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jednopláštová s odvetrávacími kanálikmi. V novom riešení je nutné utesniť, všetky škárky nachádzajúce sa 

v existujúcich atikách a vyplniť PUR penou.   

Nová strešná konštrukcia sa vytvorí ako jednopláštová s klasickým poradím vrstiev a parozábranou. Sklon strechy 

je min 1,75 % (1°).  

1. 2 Technický popis prác PSV 

1. 2.1 Obvodový plášť 

Obvodový plášť v pôvodnom stave je tvorený omietkovým systémom, ktorý sa odstráni v mieste zdegradovania. 

V mieste porušenia betónových panelov je nutná najskor sanácia betónu – sanačnými maltami- ( popis vyššie) 

Obvodový plášť v pôvodnom riešení nespĺňa požiadavky noriem. V navrhovanom stave je potrebné celú stavbu 

zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny W/K), hrúbky 200 mm. 

Zatepľovací systém realizovať so zapustenými kotvami, kvôli minimalizácii tepelných mostov cez kotvenie. Je nutné 

urobiť zateplenie aj ostení z minerálnej vlny hr. 5 cm. (je nutné osekať omietku v exteriérových osteniach hr. 

omietky cca 20 mm). Zateplenie pod parapetom sa zrealizuje minerálnou vlnou hr. 30 mm. Zatepľovací systém bude 

lepený a zároveň aj kotvený. Do obvodových stien sa pomocou rozperných kotiev ukotví tepelná izolácia. (V ploche 

sa spravidla používajú 2 – 4  ks rozperných kotiev na jednu dosku – 4 až 8 ks/m2)  Treba dať pozor na 

dostatočný počet kotiev ako aj na zhustenie v okrajových častiach fasády (rohoch a pod atikou). V okrajových 

častiach fasády (rohoch a pod atikou) je počet dvojnásobný.   

Tieto kotvy musia prenášať tiaž vonkajšej vrstvy a účinky od vetra. Je nutné dodržať technologické požiadavky 

podľa výrobcu kotevných prvkov. Dodržiavať technologický predpis zatepľovacieho systému. 

Zateplenie základového muriva a stien do výšky 0,3 m nad terénom je realizované kontaktným zatepľovacím 

systémom na báze extrudovaného polystyrénu XPS  W/K), hrúbky 160 mm. Zateplenie sa urobí do 

hĺbky 0,9 m pod terén.  

1. 2.2 Strešný plášť 

Strešný plášť nad existujúcou budovou je jednoplášťový, odvetraný, tento strešný plášť sa demontuje na úroveň 

stropnej dosky tvorenej zo betónových panelov a následne sa doplnia nové strešné vrstvy. Strešné konštrukcie 

nad budovou sa vytvoria ako jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev a parozábranou. Nutné urobiť 

parozábranu, kvôli kondenzácii.  

ST1, ST2- strecha nad budovou 

- PVC KRYTINA - MECHANICKY KOTVENÁ A LEPENÁ 2mm 

- GEOTEXTÍLIA 

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA- mechanicky kotvená (  min 0,036 W/K) – 250 mm 

- SPÁDOVÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY (  min 0,036 W/K)     - 50 mm 

- EXIST. STROPNÁ KONŠTRUKCIA          - 250 mm 

- LEPIACA MALTA                       - 4 mm 

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Minerálna vlna + ROŠT Z CD A UD PROFILOV (  min 0,034 W/K) - 100 mm 

- PAROZÁBRANA (m=MIN. 500000)         - 

- KONŠTRUKCIA PRE KAZETOVÝ, resp SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD    - 85 mm 

- KAZETOVÝ , RESP. SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD – 15 mm 
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1. 2.3 Podlahové konštrukcie 

Podlahové konštrukcie sú v existujúcej budove, rôzneho charakteru a nášľapných vrstiev. V rámci podláh prebehne 

aj čiastočná rekonštrukcia nášľapných vrstiev týkajúca sa priestorov určených v legende miestností. V priestoroch 

kuchyne a priestoroch, kde sa nachádza nášľapná vrstva z PVC sa táto vrstva odstráni a nahradí novou, taktiež 

sa upravia aj priestory z, kde nie je žiadna nášlapná vrstva ( je tam iba betónový poter).  

Sú navrhnuté nové nášľapné vrstvy- keramické, resp. povlakové z PVC, ktoré sa doplnia iba v miestach určených 

v projektovej dokumentácii.   

Doplnené povlakové nášľapné vrstvy- triedy, chodba... sú v zložení:  

- MARMOLEUM - 2 mm 

- HDF DOSKA - 8 mm 

- KORKOVÝ IZOLAČNÝ PODKLAD - 1,3 mm 

Doplnené povlakové nášľapné vrstvy iné miest:  

- PVC LINOLEUM - 2 mm 

- LEPIDLO - 8 mm 

Doplnené keramické nášľapné vrstvy sú v zložení:  

- KERAMICKÁ DLAŽBA - 8 mm 

- LEPIACA MALTA- 4 mm 

1. 2.4 Hydroizolácie a parozábrany  

Hydroizolačný systém nových strešných konštrukcií bude tvoriť povlaková krytina z PVC, ktorá bude lepená. Pod 

pridanú PVC strešnú fóliu je nutné dať geotextíliu a všetky spoje a kotvenie urobiť podľa odporúčaní výrobcu.  

Súčasťou strešnej (STROPNEJ) konštrukcie je aj parozábrana (parobrzda), ktorá je umiestnená vždy pred tepelnou 

izoláciou. Parozábrana v podhľade bude kotvená o konštrukciu z CD a UD profilov. Spoje musia byť prelepené 

páskou 

1. 2.5 Tepelné a zvukové izolácie 

Tepelné izolácie v podlahe na teréne, resp. v strope existujúcej budovy sú nezistené. Nebudú sa nijak meniť a ani 

dopĺňať.  

Zateplenie obvodových základov tvoria dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 150 mm ( min 0,034 W/K).   

(kontaktné prevedenie z kotvením) (pre nadzákladové murivo). Zateplenie obvodových stien budú tvoriť dosky 

z minerálnej vlny hr. 200 mm, resp. v niektorých miestach hr. 150 a 100 mm ( min 0,036 W/K). - podľa PD.  

V rámci podhľadu sa urobí aj zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 100 mm ( min 0,034 W/K).- nutné pred túto 

minerálnu vlnu umiestniť parozábranu. Minerálna vlna bude umiestnená voľne nad konštrukciu z CD  a UD profilov. 

Je nutné utesniť všetky otvory v atikách pomocou PUR peny 

1. 2.6 Povrchové úpravy 

Pred začatím prác na povrchových úpravách musí byť ukončená strešná konštrukcia. Pred samotným omietaním je  

potrebné všetky inštalačné otvory a drážky osadiť a funkčne preskúšať. Je nutné aby boli osadené aspoň rámy 

okenných a dverných konštrukcií, čo umožní finálne omietnuť ostenia otvorov.  
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1. 2.6.1 Vonkajšie povrchové úpravy (omietky, obklady, nástreky) 

Vonkajšie povrchové úpravy v pôvodnom riešení tvorila vápennocementová omietka. Po zateplení sa povrchové 

úpravy vytvoria zväčša stierkovou omietkou. 

V miestach kde nie je použitá štruktúrovaná omietka je stena opatrená mozaikovou omietkou ( pr. Marmolit). 

Farebné prevedenie omietok je uvedené v projektovej dokumentácii. 

Zloženie kontaktného zatepľovacieho systému  

- LEPIACA MALTA  

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY SO ZAPUSTENÝM KOTVENÍM  

- LEPIACA MALTA + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA  

- PENETRAČNÝ NÁTER  

- ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA- SILIKON-AKRYLOVÁ RESP. MOZAIKOVÁ OMIETKA  

Skladba stien pod terénom , resp. do výšky 0,3 m nad terén 

- OČISTENIE POVRCHU 

- SANAČNÁ MALTA HR. 10 mm 

- PENETRÁCIA 

- 2X HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÁ 

- LEPIACA MALTA 

- XPS 160 mm (λ <0,034 W/mK) 

- NOPOVÁ FÓLIA POD TERÉNOM, RESP. NAD TERÉNOM OMIETKA 

Je nutné dodržať technologické prestávky a zároveň všetky pokyny výrobcu uvedené v technických listoch pre 

daný typ omietky. 

V rámci rekonštrukcie je potrebná aj úprava existujúcich mreží, ktoré sa odstránia a nahradia novými, ktoré je 

potrebné natrieť. Na všetky oceľové povrchy sa použije náter S 2003 – Farba syntetická základná na ľahké kovy 

a náter S 2013 SYNEX – Email syntetický vonkajší.  

1. 2.6.2 Vnútorné povrchové úpravy (omietky, obklady, nástreky) 

Vnútornú povrchovú úpravu stien v pôvodnej budove tvorí rôzna povrchová úprava v závislosti od účelu 

miestnosti. (pozri legenda miestností jednotlivých podlaží). V rámci modernizácie elektroinštalácie dôjde k narušeniu 

časti omietok, ktoré sa doplnia o nové konštrukcie a taktiež v miestach ostení a nadpraží. Je nutné urobiť 

dokonalé presieťkovanie pomocou výstužných mriežok, kvôli prepojeniu vrstiev starých a nových.  

Zloženie omietky: 

- LEPIACA MALTA + SIEŤKA 

- PREDNÁSTREK HR.4 mm, 

- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR.10 mm  

V priestoroch kuchyne bude vytvorený keramický obklad stien do výšky 1800 mm. Pod keramický obklad v miestach 

umývadiel je potrebná izolácia stierkovou hydroizoláciou a použije sa vodotesná škárovacia hmota. 

Nové vnútorné steny po dokončení a vyschnutí omietok a taktiež aj celý vnútorný priestor školy natrie maliarskou 

tekutou zmesou v 3 vrstvách. Zmes je riediteľná vodou podľa odporúčaní v technickom liste výrobcu. Farbu 

náterov zvolí investor. V niektorých miestnostiach sa urobí olejový náter do výšky 1,2 m. Pred maľovaním 

vnútorných priestorov je nutné najskôr maľby oškrabať. Predchádzajúcim náterom pre maliarsku zmes bude 
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pačokovanie vápenným mliekom a penetrácia, existujúce steny je potrebné očistiť. Farbu náterov zvolí investor.  

V priestoroch kde bude nová keramický dlažba sa urobí soklík z keramickej dlažby výšky 0,05 m nad podlahou.  

Podhľady 

V miestnostiach podľa legendy sa vytvorí zavesený kazetový podhľad, resp sádrokartónový( viď výkres podhľady), 

upevnený na profily, ktoré sa upevnia na konštrukciu stropu pomocou nóniových závesov. Musí sa urobiť dvojitá 

konštrukcia a to jedna pre samotný kazetový podhľad resp. sádrokartónový podhľad a jedna pre upevnenie 

zateplenia a parozábrany.  

1. 2.7 Výplne otvorov 

Na existujúcej budove sa nachádzajú drevené a plastové okná, ktoré je potrebné vymeniť aj z parapetmi.  

Nové okná  

Plastové okná budú tvoriť plastové profily s prítlačným tesnením U
f
≤1,0 W/m².K. Zasklenie s tepelnoizolačným 

trojsklom, U
g
≤ 0,6 W/m².K s hodnotou priepustnosti slnečného žiarenia g= 58% .( Uw- celého okna min U

w
≤ 

1,0W/m².K ) 

Vonkajší parapet a vnútorný parapet je súčasť  dodávky okna. Vonkajší parapet je poplastovaný plech, vnútorný 

parapet je plastový hrubý 20 mm. 

Rámy okien a dverí sú osadzované pomocou hliníkových zarezávacích osadzovacích pásikov šírky 16 mm 

a nerezových skrutiek s hmoždinkami.  

Škáry medzi rámom a ostením sa vyplnia paropriepustnou komprimačnou ISO páskou. Z exteriéru je použité 

exteriérové paropriepustné tesnenie.  Z interiéru je použité interiérové tesnenie parotesnou hliníkovou fóliou  

Dvere Vstupné dvere- budú plastové s bezpečnostným zámkom a kovaním. S izolačným trojsklom.  

1. 2.8 Klampiarske práce 

V rámci existujúcej budovy sú vytvorené existujúce záveterné lišty na atike ktorá sa demontuje, taktiež je 

potrebné demontovať aj všetky strešné vpuste.  Následne sa osadia nové aj záveterné lišty – poplastované 

a taktiež aj dažďové vpuste. Kvôli zvýšeniu strechy je nutné urobiť konštrukciu z plechu s navarenou výstuhou, 

táto konštrukcia sa zakotví do existujúcej stropnej konštrukcie-  viď detaily. Konštrukcia navýšenia atiky o 150 

mm je navrhnutá z poplastovaného plechu hr. 0,8 mm. Plech je kotvený do strešnej nosnej konštrukcie každých 

1000 mm. Kotvenie je zabezpečené pomocou mechanických kotiev HILTI HUS3 – H10 a to min 4 ks/jeden prvok. Je 

nutné dodržať technologický postup výrobcu kotviacej techniky. 

1. 2.9 Zámočnícke práce 

Na existujúcej budove sa nachádzajú oceľové mreže, ktoré je nutné demontovať. Nové mreže sa osadia na to iste 

miesto kde boli. Mreže sa natrú protikoróznym náterom v min 2 vrstvách. Náter S 2003 – Farba syntetická 

základná na ľahké kovy a náter S 2013 SYNEX – Email syntetický vonkajší. V rámci rekonštrukčných prác je nutné 

urobiť aj namaľovanie všetkých existujúcich interiérových zárubní.  
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1. 2.10 Stolárske práce 

Je potrebné osadiť kryty radiátorov. Materiál a farebné riešenie určí investor pri realizácii.  

Je nutné dodržiavať technické listy výrobcov jednotlivých materiálov navrhnutých v projekte. !!!!  

Pred rekonštrukciou neboli vykonané žiadne sondy, ktoré by zisťovali skladbu a kvalitu existujúcich materiálov. Je nutné urobiť sondy, ktoré 

by potvrdili predpokladané materiály v projekte., resp. v prípade iných materiálov prehodnotiť navrhované skladby !!! 

Vysvetlivky  

---------- Etapa 2 

 


