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A.1 Identifikačné údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2  Základné údaje charakterizujúce  stavbu 

Projekt rieši stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy- 

Považská budovy v súvislosti so zákonom č. 555/2005 Z.z- O energetickej hospodárnosti budov s tým súvisia 

tepelnotechnické a technické požiadavky na budovu . Požiadavkou objednávateľa bolo aby sa na budovy urobili také 

stavebné úpravy aby bola stavba energeticky čo najviac úsporná a taktiež sa dodal budove nový architektonický 

ráz, pretože existujúci stav je po energetickej a taktiež aj architektonickej stránke nevyhovujúci. Materská škola 

sa nachádza na ulici Považská, v meste Piešťany na parcele C-KN 1154. Budova materskej školy má svoj účel 

a funkciu ustanovené v § 28 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších, podľa ktorého slúži ako budova pre predškolskú prípravu detí.  

Materská škola je v pôvodnom riešení nepodpivničená, jednopodlažná s plochou strechou. Pôdorysný tvar 

objektu je zložený z viacerých obdĺžnikových častí s celkovými rozmermi približne 40x35 m. Objekt je napojený na 

existujúce inžinierske siete. Budova je prístupná z miestnej komunikácie ul. Považská.  Budova má viacero vstupov, 

ktoré vedú do samostatných celkov – triedy, technické zázemie. Vnútorný areál škôlky je zatrávnený a vybavený 

chodníkmi, zelenými plochami a ihriskom.  

V pôvodnom riešení pozostáva budova z 2 tried, kde triedy pozostávajú zo spálne, šatne pre deti 

a umyvárne ( celkom pre 46 detí). Ďalej sa tu nachádza technické , hygienické a administratívne zázemie budovy.  

Realizáciou projektu nedôjde k zmene dispozície. Budovu v pôvodnom riešení tvorí panelová stavba postavená v 70. 

rokoch, kde obvodový plášť tvoria panelové sendvičové steny hrúbky 250 mm – 350 mm s vnútornou tepelnou 

izoláciou hr. 70 mm  a vonkajšou vápenno cementovou omietkou. Nosné steny pozostávajú z keramických tvárnic 

a panelových stien Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou odvetranou. Stropy sú z tvorené zo 

stropných panelov. Základy sú predpoklad pásy z prostého betónu prekladané kameňom.  

Za účelom zníženia celkovej energetickej náročnosti budovy existujúcej materskej školy (ďalej iba škôlka ) 

je nutné urobiť celkovú obnovou budovy, týkajúcou sa- architektúry, vykurovania, prípravy teplej vody a 

elektroinštalácií.  

Názov projektu: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ 

ŠKOLY POVAŽSKÁ - PIEŠTANY. 

Miesto stavby:             K.ú. Piešťany 

číslo parcely C-KN 1154 

Kraj: Trnavský 

Investor: Mesto Piešťany 

Charakter stavby:  Modernizácia 

Kategória stavby:  Budova pre školstvo  

Stupeň PD : Dokumentácia stavebné povolenie a realizáciu stavby 

Vypracoval: Ing. Zdenka Maťagová, 
  

Dátum: 12/2016 
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Vychádzajúc z energetického auditu je nutné konštatovať, že objekt materskej školy nevyhovel ustanoveniam 

normy STN 73 0540-2(2012) pre výpočet potreby tepla na vykurovanie objektu a jeho energetická náročnosť 

vysoko prevyšuje normové hodnoty, pre daný typ a spôsob využívania objektu.  

Vzhľadom na to, že existujúci stav je z teplo-technického hľadiska podľa STN 73 0540-2 (2012) 

nevyhovujúci, je nutné urobiť nasledovné úpravy a to: zatepliť celú stavbu kontaktným zatepľovacím systémom so 

zapustenými kotvami s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 200 mm s tým súvisí aj obkopanie  budovy 

a zateplenie základu pomocou XPS hr. 150 mm do hĺbky 0,9 m pod terénom, zateplenie strešnej konštrukcie 

tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 250 mmm (+ min 50 mm spádové dosky z minerálnej vlny), so zateplením 

strechy súvisí aj zateplenie stropu na 1.NP, ktorý je súčasť strechy- minerálnou vlnou hr. 100 mm (pred tepelnú 

izoláciu je nutné dať parozábranu) a vytvorenie kazetového resp. sádrokatónového podhľadu (podľa typu 

miestností).  

V závislosti s celkovým zateplení budovy sú nutné aj ďalšie stavebné úpravy a to: Existujúce strešné 

konštrukcie sa odstránia na úroveň nosnej stropnej konštrukcie, vzhľadom na stav a hmotnosť existujúceho 

strešného plášťa a premočenie existujúcich strešných vrstiev. Pridaním nových izolačných vrstiev na takúto 

strechu by sme nijakým spôsobom nedosiahli vysušenie existujúcich vrstiev. Pridaním nových vrstiev na starú 

strechu, by sme dosiahli jednak uzavretie kondenzácie v konštrukcii a jednak priťaženie stropnej konštrukcie, čo by 

stavbe neprospelo. Existujúce strešné konštrukcie sú jednoplášťové z odvetraním cez fasádu. Po vytvorení nových 

vrstiev dosiahneme jednoplášťové strešné konštrukcie. Vzhľadom na práce ktoré budú prebiehať v interiéri budovy 

a súčasný stav povlakových nášľapných vrstiev podláh, ktoré sú už v zlom stave, je nutné po ukončení prác aj 

výmena týchto nášľapných vrstiev za nové.   

Nemenej dôležitým faktorom  pri znižovaní energetickej náročnosti je výmena všetkých otvorových 

konštrukcií v obálke budovy, ktoré je potrebné meniť, jednak vzhľadom na to že už sú niektoré nevyhovujúce ( 

drevené okná, sklobetóny) a nespĺňajú teplo technické vlastnosti, a  jednak vzhľadom na to, že je nutné urobiť 

zníženie svetlej výšky, kvôli zatepleniu podhľadu. Existujúce okenné konštrukcie (drevené s jednoduchým sklom 

a plastové z dvojsklom) sa vymenia za moderné plastové okná s tepelnoizolačným trojsklom.  

Ďalšími stavebnými úpravami, ktoré vyplývajú v súvislosti zo znižovaním energetickej náročnosti je sanácia 

betónových panelov (obvodové steny), v niektorých miestach fasády sa nachádza zdegradovaný panel až tak že je 

vidieť výstuž, toto je nutné najskôr vypraviť a až následne zatepľovať.  

Ďalším faktorom pre znižovanie energetickej náročnosti a taktiež vzhľadom aj na zastaralosť je aj celková 

rekonštrukcia elektrických rozvodov v celej budove. Jestvujúce rozvody sú zhotovené hliníkovými vodičmi a káblami, 

ktoré v miestach pripojené a svorkovaní sú značne opotrebované a opálené a nespĺňajú nároky STN 33 200.V 

súvislosti z elektroinštaláciou je nutné vymeniť aj celé osvetlenie,  za úsporné LED svietidlá s automatickým 

stmievaním. V rámci tohto zásahu bude nutné vypraviť omietky, obklady a kompletne vymaľovať priestory celej 

škôlky. K zlepšeniu energetickej efektívnosti prispeje aj výmena zásobníka na TV za zásobník z tepelným 

čerpadlom, vyregulovanie celého vykurovacieho systému a termostatizácia. Je potrebné osadiť aj nové kryty pre 

radiátory, kvôli ochrane ventilov. Kvôli zabezpečeniu plynulej výmeny vzduchu a zabráneniu neúčelnému vetraniu 

ručne sú do budovy navrhnuté rekuperačné jednotky (navrhované kvôli spätnému získavaniu vzduchu), čím sa zníži 

potreba tepla na vykurovanie.  

Budova je prístupná  vždy pomocou jedného schodíka, ktorý sa pri stavebných prácach súvisiacich zo 

zatepľovaním základu a tvorbe nového okapového chodníka nahradí vyspádovaním spevnenej plochy pred vstupmi, 

tak aby budova spĺňala požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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Nové odkvapové chodníky budú vytvorené pomocou štrku, a ohraničené parkovým obrubníkom.  V miestach vstupov 

budú spevnené plochy tvorené asfaltovou plochou. 

A.2.1 Technické parametre budovy  

SO 01 Búranie Navrhovaný stav / Dostavba 

Zrealizovaná úprava 

Vybúranie skladby strešného plášťu (nosná 

konštrukcia ostáva) vybúranie vpustí 

a existujúcich vetracích 

azbestocementových hlavíc odvetrania 

kanalizácie, osekanie ostení, osekanie 

existujúcich degradovaných omietok fasády, 

vybúranie odkvapových chodníkov a výkop 

zeminy , osekanie interiérových omietok 

potrebných pre vedenie nových rozvodov 

elektriny, búranie prierazov pre vedenie 

vzduchotechniky, vybúranie okenných 

a dverných konštrukcií nachádzajúcich sa 

v obálke budovy. Demontáž vedenia 

elektriny a príslušných rozvádzačov. 

Demontáž bleskozvodu. Demontáž zásobníka 

na TÚV. 

Zateplenie obvodového plášťa 

systémom z MV, zateplenie základov 

systémom z XPS, výmena 

exteriérových okien a dverí za 

plastové s izolačným 3-sklom, 

vyspravenie a vymaľovanie 

vnútorných priestorov, výmena 

strešného plášťa za zateplovací 

systém z MV s novými vpusťami 

a odvetraním kanalizácie. 

Dobudovanie kompletnej 

elektroinštalácie so svietidlami 

a kazetovými alebo SDK stropmi. 

Montáž bleskozvodu. Hydrostatická 

regulácia vykurovacieho systému 

s inteligentnou regulaciou, výmena 

zásobníka na TÚV za zásobník 

z tepelným čerpadlom. Vybudovanie 

VZT (rekuperácie vzduchu v triedach 

a digestory v kuchyni) Sanácia 

betónu.  

Počet nadzemných 

podlaží 
1  

1 

Úžitková plocha  755,3 m2 Ostáva nezmenená 

Zastavaná plocha : 778,36 m2   815,46 m2 

Obostavaný objem: 3549,5 m3 3718,45 m3 

Svetlá výška podlaží: 1.NP: 2,910 m 1.NP: 2,71 m 

Konštrukčná výška 

podlaží: 
1.NP: 3,16 m Ostáva nezmenená 

Výška BUDOVY  : 3,58 m- max  výška  3,62 m- max  výška 

Výška prízemia : + 0,000 = + 0,200 m nad úrovňou chodníka 
Ostáva nezmenená- vybudovanie 

nábehov pred vstupmi 

Sklon strechy : Plochá strecha Plochá strecha 1,5° 3,0% 
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A.3 Východiskové podklady 

[1] Ako podklad pre vypracovanie projektu slúžili údaje o stavebnom pozemku a požiadavky a pripomienky investora.  

[2] Zameranie skutkového stavu 

[3] Pôvodná projektová dokumentácia 

[4] Obhliadka stavby projektantom a statikom 

[5] Prislúchajúce vyhlášky , zákony a normy.  

[6] Katastrálna mapa 

[7] STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie 

[8] Kreslenie stavebných konštrukcií, Mikuláš, Oláh, Mikulášová (3. Vydanie) 

A.4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavba je členená na stavebné objekty: 

SO 01 Budova materskej školy 

SO 01.1 Architektonicko- stavebné riešenie 

SO 01.2 Statika 

SO 01.3 Vzduchotechnika 

SO 01.4 Vykurovanie 

SO 01.5 Elektroinštalácia 

SO 01.6 Bleskozvod 

SO 01.7 Protipožiarna bezpečnosť 

A.5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Stavba nemá žiaden nepriaznivý vplyv na okolitú výstavbu a nie je časovo viazaná na okolitú výstavbu. 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť aby sa v jej blízkosti nepohybovali ľudia a najmä detí 

predškolského zariadenia, ktorý sa priamo nepodieľajú na výstavbe 

A.6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom, užívateľom a majiteľom stavby bude investor – Mesto Piešťany 

Vysvetlivky  

--------------- ETAPA 2  
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A.7 Fotodokumentácia skutkového stavu

 

 

 

 

 

 


