

## INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

### ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

#### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Mesto Piešťany**

IČO: 00612031

Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Slovensko

Kontaktná osoba: Ingrid Ličková

Telefón: +421 337765356

Email: ingrid.lickova@piestany.sk

**Webové sídlo (internetová adresa)**

**Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):** www.piestany.sk

#### I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

#### I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Všeobecné verejné služby

### ODDIEL II: PREDMET

#### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

##### II.1.1) Názov

Obnova športového areálu v Piešťanoch

Referenčné číslo: 898/2021/OIaMM/44883

##### II.1.2) Hlavný kód CPV

45236100-1

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:

IA13-5 - Rekonštrukcia

##### II.1.3) Druh zákazky

Práce

##### II.1.4) Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu v Piešťanoch, ktorá spočíva vo výmene trávnej plochy, doplnení chodníkov okolo ihriska a doplnení vybavenia k ihrisku. Rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Ateliérving, 9.mája 14, 974 01 Banská Bystrica s dátumom spracovania 01/2021 zodpovedný projektant Ing. Vladimír Kmeť, autorizovaný stavebný inžinier. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál, kde sa bude nachádzať:

Futbalové ihrisko

Rugbyové ihrisko

Ihrisko na malý futbal

Ihrisko pre nohejbal

##### II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

#### II.2) OPIS

##### II.2.1) Názov

Obnova športového areálu v Piešťanoch

##### II.2.2) Dodatočné kódy CPV

39293400-6

Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:

IA18-0 - Obnova povrchu

45112720-8

45112000-5

34928200-0

45233161-5

45400000-1

##### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK021

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Športový areál pri futbalovom štadióne v Piešťanoch, p. č. 5805, 5804/1 v k. ú. Piešťany

#### **II.2.4) Opis obstarávaní**

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu v Piešťanoch, ktorá spočíva vo výmene trávnej plochy, doplnení chodníkov okolo ihriska a doplnení vybavenia k ihrisku. Rekonštrukcia, obnova existujúceho športového areálu bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Ateliérving, 9.mája 14, 974 01 Banská Bystrica s dátumom spracovania 01/2021 zodpovedný projektant Ing. Vladimír Kmeť, autorizovaný stavebný inžinier. Na danej ploche sa vytvorí komplexný športový areál, kde sa bude nachádzať:

Futbalové ihrisko

Rugbyové ihrisko

Ihrisko na malý futbal

Ihrisko pre nohejbal

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

#### **II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Cena

##### **II.2.13) Informácie o fondoch EÚ**

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

### **ODDIEL IV: POSTUP**

#### **IV.1) OPIS**

##### **IV.1.1) Druh postupu**

Výzva na predkladanie ponúk

##### **IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii**

Použije sa elektronická aukcia

### **ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY**

#### **V.1) Informácie o nepridelení zákazky**

Zmluva/časť nebola pridelená: § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

### **ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

#### **VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

Verejný obstarávateľ sa, na základe uznesenia komisie na vyhodnotenie ponúk, rozhodol zrušiť verejné obstarávanie, nakoľko v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo požadoval zabezpečiť certifikáciu inštalovaného trávnikára so stabilizačnou výplňou (kremičitý piesok) a s výkonnou výplňou (gumový granulát) na úroveň FIFA Quality a v priebehu vyhodnocovania ponúk bola komisia oboznámená s možnými problémami, ktoré môžu nastať s certifikáciou FIFA položenie umelej trávy na jestvujúcu umelú trávu, vzhľadom na to, že sa kladie umelá tráva na jestvujúci povrch z umelej trávy v ktorom ostáva zostatok kremičitého piesku a gumového granulátu, ktoré môžu spôsobiť, že pri premeraní parametrov na mieste v určitých bodoch, tieto môžu mať odlišné vlastnosti, čo môže mať za následok neúspešnú skúšku na mieste podľa laboratórnej správy TEST REPORT FIFA.

V prípade neúspešnej skúšky na mieste, podľa laboratórnej správy TEST REPORT FIFA by nebola splnená požiadavka verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ zvažil možné problémy súvisiace s certifikáciou inštalovaného trávnikára na úroveň FIFA Quality a v snahe predísť týmto problémom sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť toto verejné obstarávanie a vyhlásiť verejné obstarávanie bez tejto požiadavky.

Zadávanie zákazky s upravenými požiadavkami bude predmetom opätovného uverejnenia.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky (s upravenými požiadavkami) bude postupovať podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska).

#### **VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

21.05.2021