
Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

R E K A P I T U L Á C I A

Dátum : máj 2016

  Názov
ZRN                                                          

EUR

DPH                                                         

EUR

CELKOM S DPH                                      

EUR

1. 2. 3. 4.

STAVEBNÁ ČASŤ

SO - 01 Príprava územia, demolácie a sanácie 0,00 0,00

SO - 02 Areálové spevnené plochy vrátane odvodnenia 0,00 0,00

SO - 03 Mostová cestná váha 0,00 0,00

SO - 04 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy 0,00 0,00

SO - 05 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov vody 0,00 0,00

SO - 06 Splašková kanalizácia, žumpa 0,00 0,00

SO - 07 Rekonštrukcia vonkajších rozvodov NN, areálové osvetlenie, 0,00 0,00

SO - 08 Neobsadený  -  - 

SO - 09 Oplotenie 0,00 0,00

SO - 10 Terénne a sadové úpravy 0,00 0,00

SO - 11 Betónová nájazdová rampa 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00    Spolu stavebná časť



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA  

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. 12110 - 1112 Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m 169,00 m3

2. 12220 - 2202 Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr, 3 do 1 000 m3 676,80 m3

2256 x 0,30

3. 12220 - 2209 Prirážka za lep. tr. 3 203,04 m3

4. 16250 - 1122 Vodorov. prem. výkopku do 3km 676,80 m3

5. 16250 - 1123 Prirážka za ďalší km 11 505,60 m3

6. P. C. Poplatok za uskladnenie  676,80 m3

7. 111 Odstránenie zeleného odpadu vrátane 250,00 m3

odvozu do 10 km a likvidácie ( tráva kríky, stromy viď. TS )

8. 111 Odstránenie stavebného odpadu vrátane 110,25 m3

odvozu do 10 km a likvidácie

9. KP Odstránenie stavebného odpadu - betónu vrátane 189,75 m3

recyklácie a odvozu do 50 m

10. 18110 - 1131 Úprava pozemku s rozpojením vrátane urovnania hor. tr. 3 410,00 m3

s premiestnením do 20 m

11. 21590 - 1101 Hutnenie podložia 2 256,00 m2

Z e m n é  p r á c e  s p o l u :



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 02 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA  

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  ZRN + VRN

1. SO 02.1 Areálové spevnené plochy

2. SO 02.2 Odvodnenie

SO - 02  spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 02 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA  

SO - 02.1 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY 

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 5 Vozovky 4 208,981

2. 9 Ostatné konštr.a.práce 135,611

spolu : 4 344,592

3. 99822 - 4111 Presun hmôt 4 344,59 t

 

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



5 - V O Z O V K Y

1. 56425 - 1111 Podklad  zo štrkopiesku hr. 150 mm 3 576,30 m2 0,304 1 087,195

3 406,0 x 1,05

2. 56485 - 1111 Podklad zo štrkodrvy fr. 16 - 32 hr. 150 mm 2 481,60 m2 0,279 692,366

2 256,0 x 1,10

3. KP Podklad vozovky z recyklovaného bet. - uloženie 189,75 m3 2,500 474,375

1 150 x 0,15 x 1,1

4. KP Kryt cementobetonový C 20/25 - XA3 hr. 250 cm + rozptýlená výstuž 3 406,00 m2 0,574 1 955,044

5. KP Osadenie a dodávka separačnej fólie 3 576,30 m2

V o z o v k y   s p o l u : 4 208,981

9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E

1. KP Úpravy okolo jestvujúcich šachtových poklopov 4,00 ks

2. KP Osadenie a dodávka nových liat. poklopov D 400 DN 600 na 4,00 ks 0,018 0,072

jestvujúcich šachtách

3. 91974 - 1111 Ošetrenie betónu vodou 10 218,00 m2

3 406,0x 3

4. 919 Dilatačné škáry vkladané vrátane dodávky materiálu 220,00 m 0,004 0,946

5. 919 Dilatačné škáry rezané 660,00 m

6. 91786 - 2112 Osadenie cestného obrubníka stojatého s bočnou oporou 252,00 m 0,127 32,004

z bet. prostého tr. C 16/20

7. 592 Obrubníky betónové 100/15/30 252,00 ks 0,097 24,444

8. 91810 - 1112   Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20    35,28 m3 2,215 78,145

9. KP Osadenie a dodávka trvalej dopravnej značky IP 16 + E16 vrátane 1,00 ks

stĺpika, základu

10. KP Vodorovné značenie š. 125 mm s reflexnou úpravou 8,25 m2

11. KP Predznačenie vodorov. DZ 66,00 m

O s t a t n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 135,611



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 02 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY VRÁTANE ODVODNENIA  

SO - 02.2 ODVODNENIE

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce

2. 45 Podkladné konštrukcie 9,821

3. 8 Potrubné vedenie 92,544

4. 9 Ostatné konštr.a.práce

spolu : 102,365

5. 99827 - 6101 Presun hmôt 102,36 t

 

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. KP Zemné práce pre UV -  komplet 78,00 m3

45 - P O D K L A D N É   K O N Š T R U K C I E

1. 45231 - 1131 Bet. dosky  z bet. C 12/15 m3 3,90 m3 2,507 9,777

UV  1,8 x 1,8 x 0,10 x  12

2. 45235 - 1101 Debnenie blokov 8,64 m2 0,005 0,043

P o d k l a d n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 9,821

8 - P O T R U B N É   V E D E N I E

1
89594 - 1111

      Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 

dielcov typ UV-50, UVB-50
12,00 ks 2,046 24,551

2 552       Mreža pre vozovku s nálevkou 12,00 ks 1,030 12,362

3 552       Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm 12,00 ks 0,418 5,018

4 592       Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50x22cm 12,00 ks 0,394 4,727

5 592       Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm 12,00 ks 1,061 12,726

6 592       Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm 12,00 ks 1,030 12,362

7 592       Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50,D 50cm 12,00 ks 1,370 16,435

8 592       Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50,D 50cm 12,00 ks 0,364 4,363

P o t r u b n é   v e d e n i e   s p o l u : 92,544

9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E

1. KP Potrubie PVC DN 200 prípojky vpustov, zvodov zo striech a váhy 139,20 m

 - montáž a dodávka potrubia

 - podklad pod potrubie z piesku hr. 100 mm

 - potrebné zemné práce  - komplet

 - potrebné skúšky kanalizácie

 - presun hmôt

2. KP Potrubie PVC DN 500 SN 8- dažďová kanalizácia 12,00 m

 - montáž a dodávka potrubia 



 - podklad pod potrubie z piesku hr. 100 mm

 - šachty kanalizačné 1 ks

 - potrebné zemné práce  - komplet

 - potrebné skúšky kanalizácie

 - presun hmôt

3. KP Potrubie PVC DN 300 SN 8 - dažďová kanalizácia 287,50 m

 - montáž a dodávka potrubia

 - podklad pod potrubie z piesku hr. 100 mm

 - šachty kanalizačné 8 ks

 - potrebné skúšky kanalizácie

 - potrebné zemné práce  - komplet

 - presun hmôt

4. KP ORL menovitá kapacita 100 l/s, parametre na výstupe 0,5 mg/l 1,00 ks

 - osadenie a dodávka ORL vrátane nátokového a odtokového potr.

 - vstupné komíny z pref. vrátane poklopov 3 ks v. 1,95m

 - podkladné konštrukcie - 150 mm hutnená štrkodrvy

                                        - 150 mm podkladný betón

                                        -   20 mm pieskové lôžko

 - potrebné zamné práce - komplet

 - izolácie proti vode

 - presun hmôt

O s t a t n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u :



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum:  máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 03 MOSTOVÁ CESTNÁ VÁHA

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce

2. 27 Základy 8,62

3. 3 Zvislé konštrukcie 41,746

4. 9 Ostatné konštrukcie

spolu : 50,363

5. 99814 - 2251 Presun hmôt 50,36 t

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. 13120 - 1101 Hľbenie nezap. jám hor. tr.3 do 100 m3 26,40 m3

10,58 x 4,53 x 0,55 

2. 13120 - 1109 Prir. za lep. tr.3 7,92 m3

3. 17410 - 1001 Zásyp jám so zhutnením hor. tr. 1 - 4 do 100 m3 7,48 m3

Výkop                                                                             26,40 m3

menej  

9,58 x 3,53 x 0,31                                                =  -     10,48 m3

9,78 x 3,73 x 0,10 + 10,58 x 4,53 x 0,10             =  -       8,44 m3

spolu :                                                                               7,48 m3 

4. 16250 - 1102 Vodorov. prem. výkopku tr. 1 - 4  do 3 km 18,92 m3

26,40 - 7,48 = 18,92 m3

5. 16250 - 1105 Príplatok za ďalší km cez 15 km 321,64 m3

18,92 x 17

6.              PC Uloženie zeminy na skládke + poplatok za uskladnenie 18,92 m3

Z e m n é  p r á c e  s p o l u :

27 - Z Á K L A D Y

1. 271521111 Vankúše pod základy zo štrkodrvy fr. 16 - 32 4,79 m3 1,799 8,62

Z á k l a d y   s p o l u : 8,62

3 - Z V  I  S  L  É   K O N Š T R U K C I E

1. 38032 - 1332 Komplet. konštr. z bet. železového C 16/20 12,27 m3 2,256 27,681

9,53 x 3,53 x 0,25                                               =  8,41 m3

( 9,53 + 3,03 ) x 2 x 0,615 x 0,25                        =  3,86 m3

spolu :                                                                    12,27 m3

2. 38031 - 1641 Komplet. konštr. z bet. prostého vodostavebného C 16/20 5,40 m3 2,256 12,18

9,73 x 3,73 x 0,10      = 3,63 m3

3,53 x 1,0 x 0,25 x 2  = 1,77 m3

3. 38035 - 6231 Debnenie komplet. konštr. zriadenie 43,40 m2 0,009 0,391

vonkajšie ( 9,53 + 3,53 ) x 2 x 0,865                                     =   23,11 m2

vnútorné ( 9,03 + 3,03 ) x 2 x 0,615                                     =  14,83 m2

podkl. bet. ( 9,73 + 3,73 ) x 2 x 0,10                                        =  2,69 m2

májazd ( 3,53 + 1x 2 ) x 2 x 0,25                                        =  2,77 m2

spolu :                                                                      43,40 m2 



4. 38035 - 6232  - odstránenie debnenia 43,40 m2

5. 31136 - 1 006 Výstuž oceľ 10 505 1,47 t 1,013 1,492

Z v i s l é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 41,746

9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E

1. KP Osadenie a dodávka mostovej cestnej váhy vrátane vyhodnoco- 1,00 kpl

vacej nadstavby



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 04 Rekonštrukcie prevádzkovej budovy

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 9 Ostatné konštr.a.práce

 

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E

1. 98101 - 1315 Demolácie budov postupným rozoberaním z tehál na maltu 2 015,00 m3 0,450 906,750

vápenocem

2. 97908 - 3112 Vodorovné prem. sutiny do 1 000 m 906,75 t

3. 97908 - 3191 Príplatok za ďalší km 17 228,25 t

4. P.C. Poplatok za uskladnenie 906,75 t

5. KP Búracie práce 1. NP ( viď popis v TS ), vrátane presunu suti di 20 km, 1,00 kpl

poplatku za skládku ..... komplet

6. KP Búracie práce 2. NP ( viď popis v TS ), vrátane presunu suti di 20 km, 1,00 kpl

poplatku za skládku ..... komplet

7. KP Rekonštrukcia budovy 1. NP + 2. NP podľa popisu v TS - komplet 1 182,00 m2

ZP : 1 182,00 m2

O s t a t n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u :



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO 05  Rekonštrukcia vonkajších rozvodov vody

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka  cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce 0,214 0,000

2. 45 Podkladné konštrukcie  0,756 12,020

3. 5 Vozovky

4. 8 Potrubné vedenie 21,668

spolu : 22,64 12,020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. 99827 - 6101 Presun hmôt 22,64 t

6. 99822 - 5111 Presun hmôt - vozovky 12,02 t

Z R N  ( HSV + PSV ) €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. 13220 - 1201 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 100,20 m3

50 x 1,1 x 1,64                                                      =          90,20 m3

VŠ                                                                         =           5,0 m3

výmena hydrantu a napojenie                               =           5,0 m3

spolu :                                                                              100,20 m3

2. 13220 - 1209 Prir. za lep. tr. 3 30,10 m3

100,20 x 0,30

3. 15110 - 1101 Zriadenie paženia príložného do 2 m 214,00 m2 0,001 0,214

50 x 1,64 x 2 + 50,0 m2  =  214,0 m2

4. 15110 - 1111 Odstránenie paženia príložného 214,00 m2

5. 17410 - 1001 Zásyp rýh so zhutnením 71,99 m3

Výkop                                                                      100,20 m3

menej obsyp

50 x 1,1 x 0,45                                          =  -         24,75 m3

VŠ                                                             =  -           3,46 m3

spolu :                                                                    71,99 m3

6. 17510 - 1102 Obsyp potrubia 18,39 m3

Z pol. č. 5                                                                 24,75  m3

menej lôžko                                                     =    -   6,36 m3

spolu :                                                                     18,39 m3

7. 16250 - 1102 Vodorov. prem. výkopku tr. 1 - 4  do 3 km 28,21 m3

100,20 - 71,99

8. 16250 - 1105 Príplatok za ďalší km cez 15 km 479,57 m3

28,21 x 17

9.              PC Uloženie zeminy na skládke + poplatok za uskladnenie 28,21 m3

10. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine                                  0,05 km

Z e m n é   p r á c e   s p o l u : 0,214

45 - P O D K L A D N É   K O N Š T R U K C I E



1. 45157 - 3111 Podklad zo štrkopiesku 6,36 m3 1,890 12,020

50 x 1,1 x 0,10 + 2,26 x 2,56 x 0,15 

2. 452311131 Bet. bloky  z bet. C 12/15 m3 0,30 m3 2,507 0,752

3. 452351101 Debnenie blokov 0,85 m2 0,005 0,004

P o d k l a d n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 0,756

12,020

5 - V O Z O V K Y

1. KP Odstránenie a znovuzriadenie jestv. asfaltovej vozovky vrátane 40,50 m2

odvozu suti, poplatkov, vnútrostav. presunu hmôt

27 x 1,5

8 - P O T R U B N É   V E D E N I E

1. 87121 - 1121 Montáž potrubia HDPE DN 50 50,00 m

2. 89224 - 1111 Tlakové skúšky DN 50 50,00 m

3. 89237 - 2111 Zabezpečenie koncov 1,00 ks 0,052 0,052

4. 892273111 Preplach a dezinfekcia  do DN 125 357,90 m 0,059 21,116

5. 286 Potrubie HDPE DN 50 50,00 m 0,002 0,100

6. Vyhľadávací vodič AYKY 2 x 2,5 mm2 50,00 m

7. R Napojenie na jestv. potrubie 1,00 kpl

8. KP Výmena podzemného hydrantu ( DN 80 ) za nový DN 100 vrátane 1,00 kpl

uzáveru, poklopu...... komplet

9. KP Vodomerová šachta - stavebná časť 1,00 kpl 0,300 0,300

 - dno, steny z bet. želez. vodostaveb C 16/20 vonk. rozmer Š 1360x 1060x 2200

( hr. dna a stien je 150 mm )

 - hydroizolácia dna a stien

 - poklop studničný 600 x 600

 - oceľ. stupačky poplastované

10. KP Vodomerová šachta - vybavenie šachty 1,00 kpl 0,100 0,100

 - uzáver s odvodňovacím ventilom  DN 32   1ks

 - lemový nákružok d63   2 ks

 - točivá príruba DN 50    2 ks

 - rúra PE 100 d63    1 ks

 - rúra DN 32 dľ. 150 mm   1 ks

 - vodomer DN 32    1ks

 - filter DN 32   1 ks

 - uzáver DN 32   1 ks

11. KP Výtokové ventily - komplet 2,00 ks



P o t r u b n é   v e d e n i e   s p o l u : 21,668



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 06  SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, ŽUMPA

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce

2. 45 Podkladné konštrukcie  11,605

3. 8 Potrubné vedenie 0,726

spolu : 12,331

4. 99822 - 2011 Presun - štrky 11,60 t

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €

 



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. KP Výkop, paženie, zásyp., obsyp potrubia pieskom, 118,80 m3

vodorovný presun, uloženie na skládke, poplatok za uskladnenie

potrubie  = 118,8 m3

2. P.C. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine                                  0,05 km

Z e m n é   p r á c e   s p o l u :

45 - P O D K L A D N É   K O N Š T R U K C I E

1. 45157 - 3111 Podklad zo štrkopiesku 6,14 m3 1,890 11,605

54 x 1,1 x 0,10 + 1,0 x 1,0 x 0,10 x 2

P o d k l a d n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 11,605

8 - P O T R U B N É  V E D E N I E

1. KP Rekonštrukcia žumpy objemu 109 m3 1,00 kpl

 - nová monolit. stropná doska pojazdná ťažkou dopravou bet. 

C 30/37 vrátane poklopu DN 600 kat. D 400, hr. 400 - 500 mm

 - vyčerpanie splaškov a vyčistenie tlakovou vodou cca 100 m3

 - sanácia poškodených betónov

 - izolačný náter - zabezpečenie nepriepustnosti žumpy

2. 89237 - 1000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 54,00 m

3. "R" Zabezpečenie koncov 1,00 ks

4. 87137 - 3121 Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 300 54,00 m

5. 286 Potrubie PVC hrdlové  DN 300 SN 8 11,00 ks 0,066 0,726

6. KP Osadenie a dodávka plastových šácht DN 600 vrátane poklopov, 2,00 ks 1,000 2,000

vodotesného napojenia potrubí, potrebných zemných prác - komplet

P o t r u b n é   v e d e n i e   s p o l u : 0,726



Názov zákazky : CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA , ZBERNÉ  STREDISKO - PIEŠTANY

Zberný dvor

 SO - 07  Vonkajšie  osvetlenie a rozvody NN

Dodávka Montáž v €

R E K A P I T U L Á C I A

-----------------------

1 montáž  C-210 M

2 nosný materiál 

3 zemné práce C-460 M

4 odborná prehliadka a skúšky

5 hzs

====================================================================== ==============================

C E L K O M 0,00

S Ú Č E T   S P O L U  (bez DPH) 0,00 €

V cene nie je geodetické zameranie verejného osvetlenia ani rozvodov NN.

Dňa: 23.05.2016



CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA , ZBERNÉ  STREDISKO - PIEŠTANY

Zberný dvor

Vonkajšie  osvetlenie a rozvody NN

Skrátený popis mj Množstvo Jed,cena v € Dodávka v € Montáž v €

SO  - 07

Montáž  C-210 M

***********************

PRÍPOJKA NN

RÚRKA KOPOFLEX

rúrka Kopoflex 090063 m 80,00

KÁBLE

NAYY-J  4 x 50mm2 m 84,00

Označovací štítok na kále ks 2,00

Zaťahovanie kábla do chráničky  do 2kg m 80,00

UKONČENIE

Koncovka EPKT pre 4 x 50mm2 ks 2,00

ISTIACE PRÍSTROJE

Montáž nožových poistiek  do 160A ks 3,00

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

Rozvádzač RE  1xLST 80A/3 + HDO ks 1,00

UZEMŇOVACIA SIEŤ

Pásik FeZn 30x4mm m 10,00

Svorka SP1 ks 1,00

Svorka SJ 02 ks 4,00

Zemniaca tyč ZT ks 2,00

ROZVODY NN

RÚRKA KOPOFLEX

rúrka Kopoflex 090040 m 220,00

rúrka Kopoflex 090063 m 77,00

hmoždinka 8mm ks 10,00

KÁBEL ULOŽENÝ VOLNE

CYKY-J  3 x 2,5 m 90,00



CYKY-J   5 x 1,5 m 179,00

CYKY-J   5 x 4 m 65,00

CYKY-J   5 x 6 m 102,00

CYKY-J   5 x 16 m 185,00

CYKY-J   5 x 35 m 95,00

PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV

označovací štítok na kábel ks 8,00

Zaťahovanie kábla do chráničky  do 0,75kg m 220,00

Zaťahovanie kábla do chráničky  do 2kg m 77,00

UKONČENIE KÁBLOV

do  4 x 10 ks 2,00

do  5 x 4 ks 4,00

do  5 x 10 ks 4,00

do  5 x 16 ks 6,00

do  5 x 35 ks 2,00

SPÍNAČE A ZÁSUVKY DOMOVÉ-NA POVRCH

jednopólový - radenie 1 ks 1,00

SVIETIDLÁ

Žiarivkové svietidlo 2x36W, IP54 ks 4,00

MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC

Montáž zásuvkovej skrinky ks 2,00

VONKAJŠIE OSVETLENIE

RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU

Kopex  48mm m 44,00

RÚRKA KOPOFLEX

rúrka Kopoflex 090040 m 320,00

KÁBLE   ULOŽENÉ VOĽNE

CYKY-J  3 x 1.5 m 55,00

CYKY-J  5  x 6 m 480,00

PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV

označovací štítok na kábel ks 22,00

zaťahovanie do váhy 0,75kg/m m 364,00

UKONČENIE KÁBLOV

do  4 x 10 ks 11,00

do  5 x 10 ks 22,00



VONKAJŠIE OSVETLENIE

výbojkové svietidlo na stožiar SR100     1x70 W ks 11,00

stožiar oceľový prírubový  do  v = 5m ks 11,00

stožiarová svorkovnica pre 1 okruh ks 11,00

základový rošt  ZR 2-12 ks 11,00

UZEMŇOVACIE VEDENIE

Pásik FeZn 30x4 do   v zemi m 920,00

Vodič FeZn 10mm m 27,00

BLESKOZVODOVÉ SVORKY

typ SP1 ks 27,00

typ SR 02  pásik-pásik ks 92,00

typ SR 03  pásik-vodič ks 54,00

zváranie a náter spojov v zemi, ks 146,00

===================================== =================

montáž  C-210 M

PPV 1.00 %

===================================== =================

montáž  C-210 M

Nosný materiál

******************************

PRÍPOJKA NN

RÚRKA KOPOFLEX

rúrka Kopoflex 090063 m 80,00

KÁBLE

NAYY-J  4 x 50mm2 m 94,50

Označovací štítok na káble ks 2,00

KONCOVKA TEPLOM ZMRŠTITELNÁ

Koncovka EPKT 0031 pre 4 x 50mm2 ks 2,00

KAB:OKÁ

Kab.oko AL 50mm2 ks 8,00

ISTIACE PRÍSTROJE

Nožové poistky     160A ks 3,00

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

Rozvádzač RE  1xLST 80A/3 + HDO ks 1,00



UZEMŇOVACIA SIEŤ

Pásik FeZn 30x4mm kg 10,00

Svorka SP1 ks 1,00

Svorka SJ 02 ks 4,00

Zemniaca tyč ZT ks 2,00

ROZVODY NN

RÚRKA KOPOFLEX

rúrka Kopoflex 090040 m 220,00

rúrka Kopoflex 090063 m 77,00

hmoždinka 8mm ks 10,00

KÁBEL ULOŽENÝ VOLNE

CYKY-J  3 x 2,5 m 945,00

CYKY-J   5 x 1,5 m 187,95

CYKY-J   5 x 4 m 68,25

CYKY-J   5 x 6 m 107,10

CYKY-J   5 x 16 m 194,25

CYKY-J   5 x 35 m 94,50

PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV

označovací štítok na kábel ks 8,00

KAB.OKÁ

kab.oko  Cu 6mm2 ks 30,00

kab.oko Cu 16mm2 ks 20,00

kab.oko Cu 35mm2 ks 10,00

SPÍNAČE A ZÁSUVKY DOMOVÉ-NA POVRCH

jednopólový - radenie 1  IP 66 na povrch ks 1,00

SVIETIDLÁ VRÁTANE SVET:ZDROJOV

Žiarivkové svietidlo 2x36W, IP54 ks 4,00

MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC

Zásuvková skrinka 32A/400V,16A/400W,5x16A/230V ks 2,00

VONKAJŠIE OSVETLENIE

TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU

rúrka FXP 40  40mm m 44,00

rúrka Kopoflex 090040 m 320,00

VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY

označovací štítok na kábel ks 33,00



KÁBLE CYKY  750 V

CYKY-J  3 x 1.5 m 11,55

CYKY-J  5  x 6 m 504,00

SVIETIDLÁ + SVETELNÉ ZDROJE

Svietidlo na stožiar LED   1x80W IP54 ks 11,00

STOŽIARE A PRÍSLUŠENSTVO

Osvetľovací stožiar oceľový prírubový      v = 5m ks 11,00

stož.rozvod. GURO EKM 2072 do 5x16 pre 1 okruh ks 11,00

Poistky E27/ 16A + vym.krúžok E27/16A ks 11,00

základový rošt  ZR 2-12 ks 11,00

Kotevné skrutky KS sada 11,00

UZEMŇOVACIE VEDENIE

pásik FeZn 30x4 mm  kg 480,00

vodič FeZn 10mm kg 11,00

BLESKOZVODOVÉ SVORKY

typ SP1 /pripojovacia/ ks 11,00

typ SR 02 ks 48,00

typ SR 03 ks 22,00

Antikorózny náter-asfalt kg 2,00

===================================== =================

nosný materiál

podružný materiál 3.00 %

===================================== =================

nosný materiál

PPV 1.00 %

===================================== =================

nosný materiál

Zemné práce C-460 M

*******************

VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA

v zastavanom priestore km 0,22

VÝKOP JAMY

úplne v rovine, stožiar 6-8m , tr.zemix 4 ks 11,00



OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE NADZEM.VEDENIA

Bet.podklad pre uchytenie zákl roštu pre stožiar ks 11,00

HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY

35/ 80 cm, zemina tr.4 m 218,00

50/ 80 cm, zemina tr.4 m 90,00

OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA

Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme ks 2,00

ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ

RE ks 1,00

ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.

tehlami v smere kab.na š.35 cm m 298,00

FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC

šírka 33 cm m 298,00

PRESTUP  Z CHRÁNIČIEK

chránička  z PE  do 100mm m 330,00

ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY

35/ 80 cm, zemina tr.4 m 218,00

50/ 80 cm, zemina tr.4 m 90,00

ODVOZ ZEMINY

odvoz zeminy do vzdialenosti 1km m3 12,00

ÚPRAVA TERÉNU

provizórna úprava terénu zeminou tr.4 m2 150,00

MATERIÁL

beton m3 3,60

piesok m3 10,60

tehly ks 1 490,00

========================================== === =========

zemné práce C-460 M

odborná prehliadka a skúšky

---------------------------

Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky

vypracovanie správy hod 36,00

===================================== =================

odborná prehliadka a skúšky



hzs

---

manipulácia v rozvodnej sieti NN hod 4,00

zaistenie vypnutého stavu hod 4,00

komunikácia so ZEZ hod 4,00

mechanizmy pre stavbu VO/žeriav,plošina hod 33,00

funkčné skúšky hod 8,00

===================================== =================

hzs



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 09  OPLOTENIE

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce

2. 2 Základy 48,129

3. 3 Zvislé konštrukcie 6,313

4. 9 Ostatné konštrukcie

spolu : 54,44

5. 99815 - 3131 Presun hmôt pre oplotenie 54,44 t

 HSV spolu :

PSV

1. 767 Oceľ.stav.dopln. konštr.

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. 13320 - 1101 Hľbenie šachiet v hornine 3 do 100 m3 20,88 m3

0,5x0,5x0,95x36 + 0,6x0,5x0,5 x 14 + 0,65x 0,65x 0,95x2 = 11,45 m3

2. 13320 - 1109 Prir. za lep. tr. 3 6,26 m3

3. 16610 - 1101 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 20,88 m3

Z e m n é  p r á c e  s p o l u :

27 - Z Á K L A D Y

1. 27531 - 3521 Betón základových  pätiek, pásov z bet. prostého C 12/15 20,88 m3 2,226 46,479

0,5x0,5x0,95x12 + 0,6x0,5x0,5 x 5                              =      3,60 m3

0,60 x 1,2 x 24                                                              =     17,28 m3

spolu :                                                                                 20,88 m3

2. 27235 - 3121 Kotevné otvory hľ. do 0,5 m 41,00 ks 0,005 0,205

3. 27235 - 3129 Príplatok za hľ. cez 0,5 m 36,00 ks 0,004 0,144

4. 27152 - 1111 Vankúše pod základy zo štrkopiesku 0,63 m3 2,066 1,30

0,5 x 0,5 x 36 x 0,07                                                      = 0,63 m3                                                         

Z á k l a d y   s p o l u : 48,129

3 - Z V  I  S  L  É   K O N Š T R U K C I E

1. 33817 - 1122 Osad. stľpikov oceľ. Plotových 46,00 ks 0,122 5,612

2. 553 Stĺpik oceľ.  dl.3000  - ZN + PVC 12,00 ks 0,039 0,468

3. 553 Stĺpik oceľ.  dl.2200  - ZN + PVC 21,00 ks 0,028

4. 553 Vzpera oceľová dl. 2000 - ZN + PVC 5,00 ks 0,021 0,105

5. 553 Vzpera oceľová dl. 1500 - ZN + PVC 8,00 ks 0,016 0,128

6. R Osad. stľpov bet. plotových 24,00 ks 0,000

7. R Osadenie dosiek plotových 114,00 ks 0,000

8. P.C. Dodávka stľpov KZV 24,00 ks 0,211 5,064

9. P.c. Dodávka bariérových dosiek  114,00 ks 0,180 20,520

Z v i s l é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 6,31



9 - O S T A T N É  K O N Š T R U K C I E   A   P R Á C E

1. KP Osadenie a dodávka bet. dlaždíc 500 x 500 mm 9,00 m2

18 x 0,50

2. KP Dodávka a osadenie ručne ovládaných rámp dľ. ramena závory 2,00 ks

 = 2,5m

O s t a t n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u :

767 - K O V O V É   S T A V E B.   K O N Š T R U K C I E

1. 76791 - 1130 Montáž oplotenia zo strojového pletiva, v. do 2,0m  75,31 m

2. 313 Pletivo zvárané v. 2,0 m, povrchová úprava - poplastované 75,31 m

vrátane úchytného systému

3. 553 Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,9/50m 5,00 ks

76791 - 2120 Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m 705,00 m

158 Drôt ostnatý  poplast 705,00 m

4. KP Cievková barierová "HARMONIKA - žiletkový drôt 235,00 m

5. KP Dodávka a montáž držiakov tvar V 99,00 ks

6. KP Osadenie a dodávka  - pozinkovaná pätka kotvená do spev. plochy 29,00 ks

7. KP Osadenie a dodávka - brána č. 1 6000 x 2000 vrátane osadenia stľpikov 1,00 ks

pätiek bet. ... podľa popisu

8. KP Detto, bránka č. 2  1 krídlová 1000 x 2000 1,00 ks

9. KP Detto, č. 3  3500 x 2000 1,00 ks

10. 99876 - 7201 Presun hmôt pre kovové konštrukcie 0,00 %

K o v o v é   s t a v e b n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u :



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 10 Terénne a sadové úpravy

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 1 Zemné práce

Z R N  €

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €

 



1 - Z E M N É   P R Á C E

1. 12210 - 1102 Odkopávky hor. tr. 1 a 2 do 1000 m3 ( ornica ) 169,00 m3

2. 16230 - 1101 Vodorov. prem. výkopku do 100 m 169,00 m3

3. 18110 - 1102 Úprava pláne 1 690,00 m2

4. 18130 - 1101 Rozprestretie ornice v rovine hr. 100 mm 1 690,00 m2

5. KP Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, zalievanie,kosenie, hnojenie 1 690,00 m2

6. KP Vysadenie a dodávka kríkov, zalievanie, 13,00 ks

7. KP Vysadenie a dodávka stromov, zalievanie, 13,00 ks

Z e m n é  p r á c e  s p o l u :



Investor :   Spracoval: Ing. Pilátová Eva                         

Investor :   Dátum : máj 2016

Projektant: 

Dodávateľ:     

Stavba :   PIEŠŤANY CENTRUM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZBERNÉ STREDISKO

Objekt : SO - 11  BETÓNOVÁ NÁJAZDOVÁ  RAMPA 

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena € a práce € Jednotková Spolu Jednotková Spolu

R E K A P I T U L Á C I A  HSV

1. 9 Ostatné konštr.a.práce 85,660

2. 99822 - 4111 Presun hmôt 85,66 t

ZRN

Spolu bez DPH €

DPH 0,00 % €

9 - O S T A T N É   K O N Š T R U K C I E

1. KP Osadenie a dodávka debniacich tvárnic  zaliatie, napojenie 92,50 m2 0,200 18,50

 výstuže  + dodávka výstuže. Veľkosť tvárnic 50 x 25 x 30 - 5 rád

vrátane podkladného betónu

 74 x 1,25 = 92,50 m2

2. KP Nájazdová rampa bet C 20/25 - XA3 + rozptýlená výstuž + debnenie 29,20 m3 2,300 67,160

3. 91786 - 2112 Osadenie cestného obrubníka stojatého s bočnou oporou 65,20 m 0,127 8,280

z bet. prostého tr. C 16/20

4. 592 Obrubníky betónové 100/15/30 66,00 ks 0,097 6,402

5. 91810 - 1112   Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 16/20    9,90 m3 2,215 21,929

6. KP Odvodňovacie potrubie DN 150 vrátane ZP 38,00 m

7. KP Odvodňovacie vpusty 200 x 200 - komplet vráta ne ZP 4,00 ks

8. KP Prenosné zábradlie v. 1,1 m 73,60 m



O s t a t n é   k o n š t r u k c i e   s p o l u : 85,660


